

Obra: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 1º andar de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (1º CCEFA)  
 Basi: SINAPI - 48/2011 - Amazonas  
 SBC - 05/2024 - Amazonas  
 SICR3 - 04/2021 - Amazonas  
 ORSE - 07/2021 - Sergipe  
 SINAPI - 025 - Ceará

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Hora: 64,81%  
 Mensalidade: 48,07%

S.D.I. Diferenciado  
 16,33%

Código Banco	Descrição	Tipo	Lnd	Quantidade		Valor Unitário		Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
0002711 SINAPI	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARÁ	Equipamento	UN	0,015221		136,00		2,06	0,00%	192.005,28	100,03%
01036002 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 PDS TOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,000000		1,99		1,99	0,00%	192.011,27	100,03%
01025862 SINAPI	OPERADOR DE PAVIMENTAÇÃO / MESA VIBROACABADA	Mão de Obra	H	0,085202		25,50		1,75	0,00%	192.013,01	100,03%
00055397 SINAPI	SETONERA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA S/AO, MOTOR ELÉTRICO TRIPFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CABEÇADOR	Equipamento	UN	0,000084		19.200,37		1,70	0,00%	192.014,71	100,03%
00035363 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	1,230000		1,28		1,59	0,00%	192.016,30	100,03%
11247 ORSE	Enra marmora Seta marmore	Material	un	0,004922		272,97		1,34	0,00%	192.017,64	100,03%
00033014 SINAPI	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA "50" L/D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTÊNCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPa	Material	KG	0,139600		8,47		1,12	0,00%	192.018,76	100,03%
00012055 SINAPI	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE COLTELEMO, SEM LIGULAS CLASSE R1	Material	UN	0,002557		13,50		1,11	0,00%	192.019,88	100,03%
00037335 SINAPI	TANQUE DE AÇO CARBONO NÃO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRÍFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CÂMERA)	Material	UN	0,000012		85.950,00		1,04	0,00%	192.020,92	100,03%
00038059 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,000000		1,00		1,03	0,00%	192.021,95	100,03%
00018726 SINAPI	INSTANTE SUPORTE	Equipamento	UN	0,0000127		77.066,32		0,88	0,00%	192.022,83	100,04%
00000008 SINAPI	VASSOURA MECÂNICA 2,40M	Material	UN	0,111000		8,45		0,94	0,00%	192.023,27	100,04%
01037764 SINAPI	ANEL BARRACHA, PAPEL TUBO PVC, REDE COLETOR EGGOTO, DN 150 (INCLUI BARRACHA)	Equipamento	UN	0,200028		276.073,41		0,78	0,00%	192.024,05	100,04%
00045464 SINAPI	9990 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 165 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	H	76,164883		0,01		0,76	0,00%	192.025,41	100,04%
00045462 SINAPI	FERRAMENTAS: FAMÍLIA OPERADOR ESCAVATEIRA - HORISTA	Equipamento	H	66,000000		0,01		0,66	0,00%	192.026,07	100,04%
00056434 SINAPI	ISOLACAO TERMICO AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,00 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	Equipamento	UN	0,000023		220.935,40		0,65	0,00%	192.026,79	100,04%
1651 ORSE	Osculo branco projeção	Material	pr	0,109180		5,91		0,65	0,00%	192.027,37	100,04%
00014614 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0004877		1.159,75		0,69	0,00%	192.027,99	100,04%
00012084 SINAPI	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE PÓLESTER, COM CAPUZ (AMARELA, OLAZULL)	Material	UN	0,0275166		17,55		0,48	0,00%	192.028,41	100,04%
11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0009050		516,00		0,47	0,00%	192.028,88	100,04%
11245 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0344419		11,28		0,39	0,00%	192.029,27	100,04%
00005078 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 1 1/2)	Material	KG	0,0224108		16,85		0,38	0,00%	192.029,64	100,04%
4722 ORSE	Colter de pedreiro	Material	un	0,0186909		15,59		0,37	0,00%	192.030,01	100,04%
4728 ORSE	Talhadreira plana 10" Talhadreira Ovea 10"	Material	un	0,0228789		13,82		0,32	0,00%	192.030,33	100,04%
11246 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,0244413		9,05		0,31	0,00%	192.030,64	100,04%
4174 ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Alças ou similar	Material	un	0,0246010		10,80		0,27	0,00%	192.030,90	100,04%
10738 ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0152521		17,20		0,26	0,00%	192.031,17	100,04%
00037734 SINAPI	CÂMERA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM E INCLUI CÂMERA)	Material	UN	0,000035		68.750,81		0,24	0,00%	192.031,41	100,04%
11268 ORSE	Módulo de borneira com cabo	Material	un	0,0158808		11,60		0,23	0,00%	192.031,63	100,04%
11248 ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000050		249,00		0,22	0,00%	192.031,85	100,04%
4728 ORSE	Madeira 1 kg com caixo	Material	un	0,0076201		27,30		0,21	0,00%	192.032,07	100,04%
10287 ORSE	Regua de alumínio 2,20m (para pintura)	Material	un	0,0098404		16,76		0,16	0,00%	192.032,23	100,04%
10765 ORSE	Alfrel do bolha de madeira	Material	un	0,0098404		15,80		0,16	0,00%	192.032,39	100,04%

WIM ENGENHARIA  
CNPJ: 06.233.902/0001-80

B.D.I.  
21,8%

Barcos  
SMAPL - 08/2021 - Amazonas  
SBC - 09/2021 - Amazonas  
SICRO - 04/2021 - Amazonas  
ORSE - 07/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 02/ - Ceará

Obra  
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º Centro  
de Saúde de Contagem e Fiação do Exército (12º CCGFE)

Encargos Sociais  
Desoneração:  
Mortista: 84,84%  
Mantida: 48,07%

B.D.I. Diferencial  
16,38%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade		Valor Usitário		Total		Peso Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
1124	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0088404		13,82		0,13		0,00%	100,04%
10780	ORSE	Pumpo de face	Material	un	0,0049202		21,00		0,10		0,00%	100,04%
1124	ORSE	Mantelo sem unha	Material	un	0,0049202		16,55		0,08		0,00%	100,04%
10770	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0018100		37,90		0,07		0,00%	100,04%
10576	ORSE	Ferrão grande	Material	un	0,0018100		22,89		0,04		0,00%	100,04%
10577	ORSE	Sarrete 60cm	Material	un	0,0009050		15,15		0,03		0,00%	100,04%
10685	ORSE	Acro de serra	Material	un	0,0005160		18,59		0,02		0,00%	100,04%
10538	ORSE	Tonqueira	Material	un	0,0005160		21,25		0,01		0,00%	100,04%
							17,90		0,01		0,00%	100,04%

Totais por Tipo  
 Equipamento R\$ 2.385,82  
 Equipamento para aquisição permanente R\$ 71.390,00  
 Mão de obra R\$ 57.170,49  
 Material R\$ 68.830,51  
 Serviços R\$ 9.186,64  
 Taxas R\$ 342,77  
 Administração R\$ 0,00  
 Aluguel R\$ 0,00  
 Verba R\$ 0,00  
 Outras R\$ 5.195,98

Total sem BDI	120.664,98
Total Aquisição aBIDI	71.390,00
Total de BDI (21,8%)	25.921,47
Total de BDI Aquisição (16,33%)	11.657,59
Total Geral	228.534,45

Tipo de Licitação CONVITE  
 Abertura da Licitação 11/11/2021 08:00  
 Número do Processo Licitatório Nº 02/2021

WIM ENGENHARIA RESERVA LTM - PREDIAL LTDA  
 Salmirio Souza Filho - Engenheiro de Souza  
 Eng. Civil / Resp. Técnico  
 CREA-AM Nº 13310-D



WM ENGENHARIA  
 CNPJ: 08.233.902/0001-80

Bancos  
 SINAPI - 08/2021 - Amazonas  
 SBC - 09/2021 - Amazonas  
 SICRO3 - 04/2021 - Amazonas  
 ORSE - 07/2021 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Obra  
 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro  
 de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEX)


Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 84,81%  
 Mensalista: 48,07%

B.D.I.  
 21,5%

B.D.I. Diferenciado  
 16,33%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ETE Conv. Próprio 02/2021	ESTACÃO COMPACTA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO COMPLETA PARA 100 CONTRIBUINTES SANITÁRIO, EM TANQUE DE POLIETILENO OU PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), COMPOSTA POR 01 GRADE EM MATERIAL METÁLICO (LIMPEZA MANUAL), 01 REATOR ANAEROBIO E AEROBIO DE POLIETILENO, 01 DECANTADOR DE POLIETILENO, 02 BOMBAS TIPO AUTO-ESCORVANTE PARA RECALQUE INSTALADO NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, 01 SOPRADOR RADIAL, 01 CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA COM CONTATO REVERSÍVEL, 01 CLORADOR DE PASTILHAS CONSTRUÍDO EM PVC RÍGIDO REFORÇADO, 01 PAINEL DE COMANDO DOS ITENS DE NOSSO FORNECIMENTO (220 V/60 HZ/3F); 01 CONJUNTO DE MATERIAIS DE MONTAGEM HIDRÁULICA (TUBOS, CONEXÕES E A SER FORNECIDO EM PROJETO), 01 CONJUNTO DE MATERIAIS DE MONTAGEM ELÉTRICA (CONDUTULETES, CONDUITES, CONEXÕES E CABOS), EXCLUSIVOS AO PERÍMETRO DA ETE, E CONFORME LAYOUT A SER FORNECIDO EM PROJETO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0	71.390,00	71.390,00	37,19	37,19
80695 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	160,0	87,18	13.948,80	7,27	44,46
90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	528,0	26,17	13.817,76	7,20	51,66
94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	86,0	84,94	7.304,84	3,81	55,46
74244-001 SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	30,0	229,35	6.880,50	3,58	59,05
97095 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa, PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	10,0	644,09	6.440,90	3,36	62,40
90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	68,0	79,84	5.289,44	2,76	65,15
040312 SBC	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-246 10X10 5,6mm (3,91kg/m2)	40	m²	66,0	76,24	5.031,84	2,62	67,77
92269 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. AF_09/2020.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	30,0	148,75	4.462,50	2,32	70,09
2799 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços. dim. int. = 0,60 x 0,60 x 1,00m	Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos maciços.	un	8,0	503,35	4.026,80	2,10	72,19
89168 SINAPI	VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	50,0	76,27	3.813,50	1,99	74,18



WIM ENGENHARIA  
 CNPJ: 08.233.902/0001-80

Bancos  
 SINAPI - 08/2021 - Amazonas  
 SBC - 09/2021 - Amazonas  
 SICRO3 - 04/2021 - Amazonas  
 ORSE - 07/2021 - Sergipe  
 SEINFRA - 026 - Ceará

Obra  
 ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro  
 de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEX)

B.D.I.  
 21,5%

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 84,81%  
 Mensalista: 48,07%

B.D.I. Diferenciado  
 16,33%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89048 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), AF_11/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	83,0	38,26	3.158,18	1,85	75,03
98108 SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	710,85	2.843,40	1,48	77,51
89458 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	25,0	108,76	2.719,00	1,42	78,93
97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	58,0	45,38	2.632,04	1,37	80,30
93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	40,83	61,83	2.524,51	1,32	81,61
99439 SINAPI	SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FOK 26 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	3,5	671,32	2.348,62	1,22	82,84
C4997 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 5,00 X 2,35M	ALUGUEL DE CONTAINER	MES	3,0	750,00	2.250,00	1,17	84,01
C1056 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	m²	102,0	19,48	1.986,96	1,04	85,05
88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DIAS, DEMÃOS. AF_08/2014	PINT - PINTURAS	m²	156,0	11,40	1.801,20	0,94	86,98
C4994 SEINFRA	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	ALUGUEL DE CONTAINER	MES	3,0	500,00	1.500,00	0,78	86,77
83667 SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO, POÇOS DE VISITA, E	m³	10,9	120,79	1.316,61	0,68	87,45
81864 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILLUMINAÇÃO EXTERNA	M	100,0	12,80	1.280,00	0,67	88,12
73686 SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	m²	60,0	20,73	1.243,80	0,65	88,77
98415 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	UN	1,0	1.230,89	1.230,89	0,64	89,41
6225 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASEALTICA COM ELASTOMÉRIOS. 3, DEMÃOS	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	29,0	38,69	1.122,01	0,58	89,99

ACUMULADO  
 89,99  
 2559  
 0,58

WM ENGENHARIA  
CNPJ: 08.233.902/0001-80

Bancos  
SINAPI - 08/2021 - Amazonas  
SBC - 09/2021 - Amazonas  
SICRO3 - 04/2021 - Amazonas  
ORSE - 07/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

Obra  
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º Centro  
de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEX)

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 84,81%  
Mensalista: 48,07%

B.D.I.  
21,6%

B.D.I. Diferenciado  
16,33%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÁRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	80,0	17,11	1.026,60	0,53	90,53
000600 SBC	PROJETO DE FUNDACOES ATE 400m2	0	m²	60,0	16,50	990,00	0,52	91,04
72887 SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	MOVMT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	1.000,0	0,98	980,00	0,51	91,55
6312 ORSE	Análise Físico-química da Água	Conversão Info/Obrca	un	2,0	487,21	574,42	0,51	92,06
C1937 SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA	m²	6,0	157,36	944,16	0,49	92,55
74145/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO.	PINT - PINTURAS	m²	60,0	14,36	861,60	0,45	93,00
91931 SINAPI	UTILIZAÇÃO DE BEMOLVER (AB-COMPRIMIDO) CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	M	100,0	9,55	855,00	0,45	93,45
91336 SINAPI	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,5	585,29	847,93	0,44	93,89
11000 ORSE	Tela em aço inoxidável, padrão moeda, fixada em moldura constituída de cantoneira de 3/4 x 3/4 x 1/8"	Alambrados e Gradis	m²	3,5	205,35	718,72	0,37	94,26
95995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	0,6	1.142,79	685,67	0,36	94,62
91926 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	M	200,0	3,42	684,00	0,36	94,98
92785 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÁRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	40,0	16,62	664,80	0,35	95,32
92882 SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	40,0	15,17	606,80	0,32	95,64
72265 SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	INHJ - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	6,0	97,27	583,82	0,30	95,94
C2290 SEINFRA	SONDAGEM À PERCUSSÃO/PRECONHECIMENTO DO SUBSOLO	SANITÁRIAS SONDAGENS	M	10,0	54,52	545,20	0,28	96,23
91796 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PARA PREDIOS. AF_10/2015	INHJ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	10,0	52,92	529,20	0,28	96,50
000900 SBC	PROJETO DE INSTAL ELÉTRICA/HIDROSANITARIA/TELEFONE	0	m²	15,0	30,70	460,50	0,28	96,74

555  
Rubrica  
RESERVAMENTO

WIM ENGENHARIA  
CNPJ: 08.233.902/0001-80

Bancos  
SINAPI - 08/2021 - Amazonas  
SBC - 09/2021 - Amazonas  
SICRO3 - 04/2021 - Amazonas  
ORSE - 07/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 026 - Ceará

Obra  
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO do 12º Centro  
de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEX)

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horfata: 84,81%  
Mensalista: 48,07%

B.D.I.  
21,5%

B.D.I. Diferenciado  
16,33%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92778 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	KG	30,0	15,34	460,20	0,24	96,98
72253 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO.E	M	12,0	36,61	439,32	0,23	97,21
93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	15,4	28,46	438,74	0,23	97,44
87874 SINAPI	REATOR APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	93,0	4,49	417,57	0,22	97,66
100720 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (FOR. DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	60,0	6,97	400,20	0,21	97,87
72897 SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	17,0	21,06	358,02	0,19	98,05
5651 SINAPI	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X.	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	9,0	39,51	355,59	0,19	98,24
72262 SINAPI	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO.E	M	12,0	27,21	326,52	0,17	98,41
85323 SINAPI	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETOIRA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	170,0	1,74	295,80	0,15	98,56
000091 SBC	PROJETO INSTALACAO ESGOTO SANITARIO	0	m²	35,0	8,10	283,50	0,15	98,71
86465 SINAPI	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	156,0	1,74	274,92	0,14	98,85
CREA Próprio	ART DE EXECUCAO DE OBRAS/PROJETOS UN 1,00 ACIMA R\$15.000,00.	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0	228,50	226,50	0,12	98,97
9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	50,0	2,42	217,80	0,11	99,08
97598 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	2,0	98,87	197,74	0,10	99,19
68069 SINAPI	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	INEL - INSTALACAO ELÉTRICA/ELETRIFICACAO.E	UN	3,0	65,06	195,18	0,10	99,29
4815609 SICRO3	Regularização de valas com aplicação do fundo	m²	102,0	1,76	179,52	179,52	0,09	99,38
101161 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X60X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0	159,28	169,28	0,08	99,47
73775001 SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	INES - INSTALACOES ESPECIAIS	UN	1,0	144,31	144,31	0,08	99,54
97088 SINAPI	COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017	FUES - FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS	m²	57,0	2,43	138,51	0,07	99,61
74084001 SINAPI	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX. LARGURA DE 500 MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIĐROS	UN	1,0	137,24	137,24	0,07	99,68
97631 SINAPI	DEMOICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	58,0	2,35	131,00	0,07	99,75

ASSINATURA  
30/07/2021  
556

WM ENGENHARIA  
CNPJ: 08.233.902/0001-80

**Obra**  
ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º Centro  
de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEx)

**Bancos**  
SINAPI - 08/2021 - Amazonas  
SBC - 09/2021 - Amazonas  
SICROS - 04/2021 - Amazonas  
ORSE - 07/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
21,5%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 84,81%  
Mensalista: 48,07%

B.D.I. Diferenciado  
16,33%

**Curra ABC de Serviços**

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
74130/003 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	INEL - INSTALACAO	UN	2,0	65,21	130,42	0,07	99,82
97087 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, EM LONA PLASTICA.	ELETRICAELETRIFICACAO E FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	m²	58,0	1,45	84,10	0,04	99,87
84402 SINAPI	AF_09/2017 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES	INEL - INSTALACAO	UN	1,0	74,97	74,97	0,04	99,90
74047/002 SINAPI	TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	ELETRICAELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA	UN	3,0	23,95	71,86	0,04	99,94
91859 SINAPI	DOBRADEIRA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E-1,9 A 2,MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0	30,63	30,63	0,02	99,96
97589 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	INEL - INSTALACAO	UN	1,0	28,14	28,14	0,01	99,97
86402 SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	INEL - INSTALACAO	m²	12,0	2,25	27,00	0,01	99,99
91987 SINAPI	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2018.	PAVI - PAVIMENTACAO	UN	1,0	26,51	26,51	0,01	100,00

Total sem BDI	120.564,99
Total Aquisição s/BDI	71.390,00
Total do BDI (21,5%)	25.921,47
Total do BDI Aquisição	11.857,99
<b>Total Geral</b>	<b>229.834,45</b>

**Tipo de Licitação CONVITE**  
Abertura da Licitação 10/11/2021 08:00  
Número do Processo Licitatório Nº 02/2021

**WM ENGENHARIA REF 51MANUT. PREDIAL LTDA**  
Salmel Sanati Florêncio de Sousa  
Eng. Civil / Resp. Técnico  
CREA AM Nº 13310-D



WM ENGENHARIA

CNPJ: 08.233.902/0001-80

B.D.I.

21,5%

Bancos

SINAPI - 08/2021 - Amazonas

SBC - 08/2021 - Amazonas

SICRO3 - 04/2021 - Amazonas

ORSE - 07/2021 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 84,81%

Mensalista: 48,07%

Obra

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º Centro de Saúde - Manaus

Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEX)

B.D.I. Diferenciado

16,33%

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS	100,00%	100,00%			
		3.204,30	3.204,30			
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	100,00%		35,00%	35,00%	30,00%
		19.087,20		6.680,52	6.680,52	5.726,16
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%		35,00%	35,00%	30,00%
		2.095,44		733,40	733,40	628,64
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		50,00%	50,00%	
		2.118,58		1.059,29	1.059,29	
5	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%		100,00%		
		4.894,16		4.894,16		
6	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		35,00%	35,00%	30,00%
		8.889,82		3.096,44	3.096,44	2.676,95
7	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	100,00%		35,00%	35,00%	30,00%
		14.478,00		5.067,30	5.067,30	4.343,40
8	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		24.836,57		12.418,29	12.418,29	
9	CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		79.491,09		31.796,44	31.796,44	15.888,22
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Casa de Máquinas	100,00%		50,00%	50,00%	
		4.823,91		2.411,95	2.411,95	
11	REDES ESPECIAIS (GÁS, INCÊNDIO, PARA-RAIO, ETC) - Casa de Máquinas	100,00%		100,00%		
		172,45		172,45		
12	ALVENARIA - Casa de Máquinas e Mureta	100,00%		20,00%	40,00%	40,00%
		7.789,25		1.557,85	3.115,70	3.115,70
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DIVERSA - Laje da Casa de Máquinas e Caixa de Pré-Tratamento	100,00%				
		1.122,01				
14	ESQUADRIAS - Casa de Máquinas	100,00%				
		1.097,21				
15	CALÇADAS E ALAMBRADO	100,00%			50,00%	50,00%
		14.384,43			7.192,22	7.192,22
16	PINTURAS (Tampas das cxs, base ETE casa de máquinas, calçada)	100,00%				
		3.337,92				
17	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			50,00%	50,00%
		712,67			356,34	356,34
	Porcentagem		1,67%	34,9%	38,47%	24,95%
	Custo	3.204,30	3.204,30	67.013,57	73.842,87	47.894,15
	Porcentagem Acumulado		1,67%	36,58%	75,05%	100,00%
	Custo Acumulado	3.204,30	3.204,30	70.217,97	144.060,83	191.954,99

  
 WM ENGENHARIA PÉRE MANUT. PREDIAL LTDA  
 Salamei Santhi Florêncio de Sousa  
 Eng. Civil / Resp. Técnico  
 CREA AM Nº 13310-D

Total do BDI (21,5%)	
Total do BDI Aquisição (16,33%)	
Total Geral	



25.921,47

11.657,99

229.534,45





**COMPOSIÇÃO DO BDI**

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETA		
FOLHA	CÓDIGO DO DOCUMENTO	%
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	
<b>GRUPO A</b>		
1	RISCOS	0,97
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
<b>TOTAL GRUPO A</b>		<b>3,97</b>
<b>GRUPO B</b>		
3	SEGURO/GARANTIA	0,80
4	LUCRO BRUTO	3,69
5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
<b>TOTAL GRUPO B</b>		<b>5,08</b>
<b>GRUPO C</b>		
6	TRIBUTOS	
6.1	PIS	0,64
6.2	COFINS	2,94
6.3	ISS	2,00
6.4	CPRB	4,50
<b>TOTAL GRUPO C</b>		<b>10,08</b>
<b>FÓRMULA ADOTADA</b>		<b>21,50%</b>
<b>BDI = { [(1+A) X (1+B)] / (1-C) - 1 } X 100</b>		

\* A alíquota do ISS considerado foi de 2,00% conforme Lei nº1697/1983 - Art.28, I, do município de Manaus-AM.

\* Conforme Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, a empresa licitante enquadra-se no roll das empresas do Simples Nacional, conforme declaração de opção anexa. Declara também, que atualmente enquadra-se no regime de tributação anexo IV, 4ª faixa da tabela da referida lei.

\* O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado encontra-se de acordo com o Acórdão 2.622/2013 - TCU

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Salamiel Sanatú Florêncio de Sousa

Eng. Civil/Resp. Técnico

CREA nº 13310 D - AM



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETA - Equipamentos		
FOLHA	CÓDIGO DO DOCUMENTO	%
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	
<b>GRUPO A</b>		
1	RISCOS	0,97
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00
<b>TOTAL GRUPO A</b>		<b>3,97</b>
<b>GRUPO B</b>		
3	SEGURO/GARANTIA	0,26
4	LUCRO BRUTO	2,00
5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59
<b>TOTAL GRUPO B</b>		<b>2,85</b>
<b>GRUPO C</b>		
6	TRIBUTOS	
6.1	PIS	0,64
6.2	COFINS	2,94
6.3	ISS	
6.4	CPRB	4,50
<b>TOTAL GRUPO C</b>		<b>8,08</b>
<b>FÓRMULA ADOTADA</b>		
<b>BDI= { [ ( (1+A) X (1+B) ) / (1-C) ] - 1 } X 100</b>		<b>16,33%</b>

\* Conforme Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006, a empresa licitante enquadra-se no roll das empresas do Simples Nacional, conforme declaração de opção anexa. Declara também, que atualmente enquadra-se no regime de tributação anexo IV, 4ª faixa da tabela da referida lei.


\* O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado encontra-se de acordo com o Acórdão 2.622/2013 - TCU.

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Salamiel Sanati Florêncio de Sousa

Eng. Civil/Resp. Técnico

CREA nº 13310 D - AM




PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	Seguro contra acidentes do trabalho (INSS) Risco grave	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso semanal renumerado	21,00%	0,00%
B2	Feriados	4,77%	0,85%
B3	Auxílio-enfermidade	0,90%	0,90%
B4	13º salário	10,79%	8,54%
B5	Licença-paternidade	0,10%	0,08%
B6	Faltas justificadas	1,56%	0,95%
B7	Dias de chuva	2,05%	1,78%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%
B9	Férias gozadas	7,79%	6,70%
B10	Salário maternidade	0,06%	0,03%
<b>B</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>49,14%</b>	<b>19,92%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02%	3,97%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	1,48%	1,31%
C3	Férias indenizadas	5,98%	4,67%
C4	Depósito Rescisão sem justa causa	4,95%	3,90%
C5	Indenização adicional	1,27%	0,65%
<b>C</b>	<b>TOTAL DE ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>18,70%</b>	<b>14,50%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de A sobre B	5,41%	2,19%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,56%	0,46%
<b>D</b>	<b>TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS</b>	<b>5,97%</b>	<b>2,65%</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>84,81%</b>	<b>48,07%</b>

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Salamiel Sanati Florêncio de Sousa

Eng. Civil/Resp. Técnico

CREA nº 13310 D - AM/RR



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.233.902/0001-80 DUNS®: 898606005  
Razão Social: W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA  
Nome Fantasia: W M ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 12/03/2022  
FGTS Validade: 16/11/2021  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/03/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/11/2021  
Receita Municipal Validade: 21/11/2021

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Credenciamento**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.233.902/0001-80 DUNS@: 898606005  
Razão Social: W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA  
Nome Fantasia: W M ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2021

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Dados do Fornecedor**

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não  
Capital Social: R\$ 950.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/08/2006  
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**Dados para Contato**

CEP: 69.053-340  
Endereço: RUA SANTA LUZIA, 84 - SAO GERALDO  
Município / UF: Manaus / Amazonas  
Telefone: (92) 32346599 Telefone: (92) 32346599  
E-mail:

**Dados do Responsável Legal**

CPF: 941.731.092-53  
Nome: MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI

**Dados do Responsável pelo Cadastro**

CPF: 941.731.092-53  
Nome: MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI  
E-mail: wm.setorjuridico@gmail.com

# Relatório de Credenciamento



## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 146.125.694-15 Participação Societária: 65,00%  
Nome: SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA  
Número do Documento: 09526579 Órgão Expedidor: ssp/am  
Data de Expedição: 29/12/1988 Data de Nascimento: 04/05/1957  
Filiação Materna: MARIA TEREZA DE SOUSA  
Estado Civil: Casado(a)

### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 165.567.714-49  
Nome: HELENA MARIA FERREIRA SANATI  
Carteira de Identidade: 1182926 Órgão Expedidor: SSP PE  
Data de Expedição: 23/01/2006

CEP: 69.054-738  
Endereço: RUA C, 7 - CJ ARTHUR REIS - PARQUE 10 DE NOVEMB  
Município / UF: Manaus / Amazonas  
Telefone: (92) 32360930  
E-mail: wm.setorjuridico@gmail.com

### Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 529.233.392-15 Participação Societária: 17,50%  
Nome: WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI  
Número do Documento: 17648998 Órgão Expedidor: ssp/am  
Data de Expedição: 16/10/2000 Data de Nascimento: 23/10/1986  
Filiação Materna: HELENA MARIA FERREIRA SANATI  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 69.054-110  
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 35 - AP 7 C VERDES MARES2 - PARQUE DEZ  
Município / UF: Manaus / Amazonas  
Telefone: (92) 32360930  
E-mail: wm.setorjuridico@gmail.com.br

## Relatório de Credenciamento



### Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 941.731.092-53 Participação Societária: 17,50%  
Nome: MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI  
Número do Documento: 8829 Órgão Expedidor: OAB  
Data de Expedição: 26/08/2013 Data de Nascimento: 18/02/1990  
Filiação Materna: HELENA MRIA FERREIRA SANATI  
Estado Civil: Solteiro(a)  
CEP: 69.054-264  
Endereço: RUA DIOMAR CUNHA, 5 - CJ ARTHUR REIS QD E - PARQUE DEZ  
Município / UF: Manaus / Amazonas  
Telefone: (92) 32360930  
E-mail: wm.setorjuridico@gmail.com

### Linhas Fornecimento

#### Serviços

4545 - Obras Civas de Edificações Residenciais e Comerciais

14028 - Recuperação Monumento Histórico / Edificação Antiga



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 10/11/2021 10:14:55

### **Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA**  
CNPJ: **08.233.902/0001-80**

### **Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e





racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

A handwritten signature in black ink, located in the lower right area of the page.

A handwritten signature in black ink, located in the lower right area of the page, below the first signature.

CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basílicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92) 3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**


REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

CREA 4526

# HABILITAÇÃO JURÍDICA

## CONVITE 02/2021

### 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA



CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**  
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA  
CREA 4576



## DECLARAÇÃO

### CONVITE Nº 02/2021

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) Nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa equiparada - COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

*Mayara Andreza F. Sanati*  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Ferreira Sanati  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53

*[Handwritten signatures]*

CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92) 3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**

REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

CREA 4526

Rubrica

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

### CONVITE Nº 02/2021

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 08.233.902/0001-80 por intermédio de sua representante legal Sra. **MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**, portadora da Carteira de Identidade OAB/AM nº 8.829 e do CPF nº 941.731.092-53, **DECLARA**, sob as penas da lei, que é considerada:

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

*Mayara Andreza F. Sanati*  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Mayara Andreza Ferreira Sanati

Sócia Diretora/Advogada

OAB-AM 8.829

*[Handwritten signatures]*

CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus-Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**  
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA  
CREA 4526/2011



## DECLARAÇÃO

### CONVITE Nº 02/2021

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) Nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que que está ciente e concorda com as condições contidas no Convite e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Convite.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Ferreira Sanati  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53


CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 - Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**  
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA  
CREA 4526

## DECLARAÇÃO



## CONVITE Nº 02/2021

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) Nº 84, Bairro São Geraldo, declara para os devidos fins de prova junto ao 2º Grupamento de Engenharia, nos termos do inciso IV do item 7.1 da Instrução Normativa 5 - MARE e do § 2º do Artigo 32 da Lei Nº 8.666/93, que não tem contra si fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

*Mayara Andreza Ferreira Sanati*  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**

Mayara Andreza Ferreira Sanati

Sócia Diretora/Advogada


OAB-AM 8.829

CPF nº 941.731.092-53

A large handwritten signature on the right side of the page, and below it, several initials and scribbles.

## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



### CONVITE Nº 02/2021

**MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**, empresária, advogada inscrita na OAB/AM sob o nº 8.829 e do CPF nº 941.731.092-53 como representante devidamente constituída de **WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ 08.233.902/0001-80, situada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) nº 84 – Bairro São Geraldo, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Instrumento Convocatório da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente por **WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido

CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta


Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP 69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92) 3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**  
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA  
CREA 13.225

com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da  
adjudicação do objeto da referida licitação;



(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

*Mayara Andreza F. Sanati*  
WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA

Mayara Andreza Ferreira Sanati

Sócia Diretora/Advogada

OAB-AM 8.829

CPF nº 941.731.092-53

*[Handwritten marks]*



CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta


Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 - Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**  
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA  
CREA 4526


## DECLARAÇÃO




## CONVITE Nº 02/2021

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA,**  
CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Ferreira Sanati  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53



CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I. M.: 115.513 - 01

I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo, CEP69053-340 Manaus - Amazonas.

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**  
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA  
CREA 4526

## DECLARAÇÃO



CONVITE Nº 02/2021

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, CNPJ nº 08.233.902/0001-80, sediada à Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) nº 84, Bairro São Geraldo, declara, sob as penas da lei, de que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

*Mayara Andreza F. Sanati*  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Ferreira Sanati  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*

CNPJ: 08.233.902/0001 - 80

I.M: 115.513 - 01


I.E.: Isenta

Rua Basilicata (antiga R. Santa Luzia) n. 84, Bairro São Geraldo CEP69053-340 Manaus - Amazonas

Fone: (92)3234-4820 | (92) 99205-3563

E-mail: wmengenharia.adm@gmail.com | wm.setorjuridico@gmail.com

**WM ENGENHARIA**  
REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA  
CREA 4520



## DECLARAÇÃO

(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93)

### CONVITE Nº 02/2021


**WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**, inscrito no CNPJ nº 08.233.902/0001-80, por intermédio de seu representante legal a Sra. **MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**, portadora da Carteira de Identidade OAB/AM sob nº 8.829 e do CPF nº 941.731.092-53, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não emprega menor de dezesseis anos, atendendo ao que dispõe o inc. V do Art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com a Constituição Federal, em seu Art. 7, inciso XXXIII.

Manaus-AM, 10 de novembro de 2021.

*Mayara Andreza F. Sanati*  
**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA**  
Mayara Andreza Ferreira Sanati  
Sócia Diretora/Advogada  
OAB-AM 8.829  
CPF nº 941.731.092-53

68

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 06**  
**W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.233.902/0001-80**  
**NIRE 13200464761**



Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo nomeadas e qualificadas, a saber:

**I - WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI**, nacionalidade brasileira, natural de Belém-PA, Casado em comunhão parcial de bens, nascido em 23/10/1986, engenheiro civil registro no CREA-AM - 14715-D, empresário, CPF nº 529.233.392-15, RG nº 1764899-8 expedida em 16/10/2000, SSP-AM, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Santa Luzia, nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69.053-340, Manaus-AM;

**II - SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA**, nacionalidade brasileira, natural de Caruaru-PE, nascido em 04/05/1957, casado regime comunhão universal de bens, engenheiro civil registro no CREA - 13310-D-PE/FN/AM/RR, empresário, CPF nº 146.125.694-15, RG nº 0952657-9 expedida em 29/12/1988, SSP-AM, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Santa Luzia, nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69.053-340, Manaus-AM;

**III - MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**, nacionalidade brasileira, natural de Manaus-AM, solteira, data de nascimento 18/02/1990, empresária, portadora do RG 2216820-6, SSP-AM e CPF nº. 941.731.092-53, advogada registro na OAB-AM - 8829, residente e domiciliada à Rua Santa Luzia, nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69.053-340, Manaus-AM;

Sócios representando a totalidade do capital social da sociedade limitada **W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**, com sede nesta capital à Rua Santa Luzia, nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69.053-340, Manaus/AM, CNPJ 08.233.902/0001-80, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA), sob o NIRE 13200464761 de 21/08/2006, resolvem de comum acordo e na melhor forma estabelecida no direito, alterar seu Contrato Social mediante as cláusulas e condições a seguir:

**1ª CLÁUSULA: DA ADMINISTRAÇÃO** - A partir deste ato a administração da sociedade caberá aos sócios **SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA** e **MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**, com os poderes e atribuições de assinar documentos da sociedade em conjunto e/ou separadamente, inclusive cheques, autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2015 09:56 SOB Nº 20150559216.  
PROTOCOLO: 150559216 DE 05/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150559216. NIRE: 13200464761.  
W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP



Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 23/10/2015



estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Parágrafo Primeiro:** Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

**Parágrafo Segundo:** Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**

**Cláusula 1ª - DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE:** A sociedade gira sob a denominação social de **W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**, com sede nesta capital à Rua Santa Luzia, nº 84, Bairro São Geraldo, CEP 69.053-340, Manaus-AM, CNPJ 08.293.902/0001-80. Por deliberação dos sócios quotistas, a sociedade poderá abrir, manter e fechar filiais e escritórios dentro e fora do território nacional.

**Cláusula 2ª - OBJETO SOCIAL:** O objetivo social da sociedade é:


CNAES	ATIVIDADES
4120-4/00	Construção de edifícios;
2511-0/00	Fabricação de estruturas metálicas;
3811-4/00	Coleta de resíduos não perigosos;
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais;
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4221-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
4221-9/02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
4221-9/03	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2015 09:56 SOB Nº 20150559216.  
PROTOCOLO: 150559216 DE 05/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150559216. NIRE: 13200464761.  
W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP



Milton Aurélio Rosa Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 23/10/2015



4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4222-7/02	Obras de irrigação;
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais;
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas;
4292-8/02	Obras de montagem industrial;
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas;
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
4311-8/01	Demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4312-6/00	Perfurações e sondagens;
4313-4/00	Obras de terraplenagem;
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4329-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04	Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção;
4391-6/00	Obras de fundações;
4399-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/03	Obras de alvenaria;
4399-1/05	Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
7111-1/00	Serviços de arquitetura;
7112-0/00	Serviços de engenharia;
7119-7/03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
7119-7/04	Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
7119-7/99	Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
9102-3/02	Restauração e conservação de lugares e prédios históricos;

*[Handwritten signatures and initials]*



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2015 09:56 SOB Nº 20150559216.  
PROTOCOLO: 150559216 DE 05/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150559216. NIRE: 13200464751.  
W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO FREDIAL LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 23/10/2015



**Cláusula 3ª – DURAÇÃO:** O prazo de duração da sociedade é indeferminado.

**Cláusula 4ª – CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de R\$ 950.000,00 (Novecentos e Cinquenta Mil Reais) dividido em 950.000 (Novecentos e Cinquenta Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente e legal do país, distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

NOMES	Nº DE QUOTAS	%	VALOR (R\$)
MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI	166.250	17,50	166.250,00
WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI	166.250	17,50	166.250,00
SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA	617.500	65,00	617.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>950.000</b>	<b>100,00</b>	<b>950.000,00</b>

**Cláusula 5ª – CESSÃO E TRANSFERENCIA DAS QUOTAS:** Os sócios quotistas poderão vender, ceder ou transferir suas quotas, desde que participem sua intenção aos demais sócios com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.

**Parágrafo Único –** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 do Código Civil/2002.

**Cláusula 6ª – ADMINISTRAÇÃO:** A administração da sociedade caberá aos sócios SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA e MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI, com os poderes e atribuições de assinarem documentos da sociedade em conjunto e/ou separadamente, inclusive cheques, autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2015 09:56 SOB Nº 20150559216. PROTOCOLO: 150559216 DE 05/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AM150559216. NIRE: 13200464761. W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 23/10/2015



**Parágrafo Único:** Fica facultado ao administrador, atuando em conjunto ou individualmente, nomear procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

**Cláusula 7ª - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS** - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 8ª - EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, solicitado ao seu Confadador, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

**Cláusula 9ª - PRÓ-LABORE:** Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 10ª - CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE:** No caso de um dos sócios falecerem ou deixarem a sociedade, a mesma continuará suas atividades com o remanescente, a menos que este resolva liquidá-la. Poderá ainda indicar um terceiro para adquirir as quotas do sócio quotista retirante em qualquer das hipóteses acima previstas. Não sendo possível ou inexistindo interesse do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula 11ª - ALTERAÇÕES:** As alterações de contrato acontecerão sempre de comum acordo entre os sócios, para atender aos interesses da empresa, bem como as exigências de órgãos governamentais e autoridades reguladoras das atividades exploradas. Deverão constar as assinaturas de ambos os sócios.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS  
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2015 09:56 SOB Nº 20150559216.  
PROTOCOLO: 150559216 DE 05/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150559216. NIRE: 13200464761.  
W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL  
MANAUS, 23/10/2015



**Cláusula 12ª - DESIMPEDIMENTO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Parágrafo Único** - Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

**Cláusula 13ª - FORO:** Fica eleito o foro de Manaus, Amazonas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma para que produzam os seus jurídicos e regulares efeitos.

Manaus, 01 de junho de 2015.

Assinaturas:

*Salamiel Sanati Florencio de Sousa*  
SALAMIEL SANATI FLORENCIO DE SOUSA  
Sócio - Administrador

*Mayara Andreza Ferreira Sanati*  
MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI  
Sócia - Administradora

*Willy Anderson F. Sanati*  
WILLY ANDERSEN FERREIRA SANATI  
Sócio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2015 09:56 SOB Nº 20150559216.  
PROTOCOLO: 150559216 DE 05/10/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
AM150559216. NIRE: 13200464761.  
W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO FREDIAL LTDA - EPP

Milton Aurélio Rosas Gomes  
SECRETÁRIO GERAL

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
CARTÓRIO RABELO - OFÍCIO DE REGISTROS DE MANAUS  
Rua...  
Fl. 583

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO  
CARTÓRIO RABELO - OFÍCIO DE REGISTROS DE MANAUS  
Rua...  
Fl. 583





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.233.902/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2006
NOME EMPRESARIAL W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) W M ENGENHARIA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SANTA LUZIA	NÚMERO 84	COMPLEMENTO *****
CEP 69.053-340	BAIRRO/DISTRITO SAO GERALDO	MUNICÍPIO MANAUS
UF AM		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (92) 3234-6599/ (92) 3234-6599	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/10/2021 às 14:49:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 08.233.902/0001-80 DUNS@: 89\*\*\*\*\*05  
Razão Social: W M ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA  
Nome Fantasia: W M ENGENHARIA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2021  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 12/03/2022

FGTS Validade: 09/10/2021

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/03/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/10/2021

Receita Municipal Validade: 21/11/2021

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 20/09/2021 17:10

1 de 1

CPF: 941.731.092-53 Nome: MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI

Ass: \_\_\_\_\_



Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.233.902/0001-80**Razão Social:** W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA**Endereço:** R SANTA LUZIA 84 / SAO GERALDO / MANAUS / AM / 69053-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/10/2021 a 16/11/2021**Certificação Número:** 2021101800315451118843

Informação obtida em 28/10/2021 13:00:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**  
Comarca de Manaus

**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO**  
**FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO**

**CERTIDÃO Nº: 005762645**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 27/10/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

**WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, vinculado ao CNPJ:**  
**08.233.902/0001-80. \*\*\*\*\***

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 28 de outubro de 2021.

**PEDIDO Nº:**

**0005762645**



*(Assinaturas manuscritas)*



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,  
Tecnologia e Inovação – SEPLANCTI

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13200464761

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



AME2100026579

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO  
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	223			BALANCO

MANAUS

Local

12 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1100054 em 15/03/2021 da Empresa W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - EPP, CNPJ 08233902000180 e protocolo 210124296 - 11/03/2021. Autenticação: 833750E4C026EE11FCC4B7B3C2DA583A4A9695F. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/012.429-6 e o código de segurança HQvE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital




## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/012.429-6	AME2100026579	11/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
941.731.092-53	MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI

Junta Comercial do Estado do Amazonas





**WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**

**Rua Santa Luzia, nº 84, bairro São Geraldo**

**CEP: 69.053-340, Manaus/AM**

**CNPJ: 08.233.902/0001-80**

**Nire: 1320046476-1**

**BALANÇO PATRIMONIAL - 2020**

**PEÇAS COMPONENTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**TERMO DE ABERTURA  
BALANÇO PATRIMONIAL  
D.R.E.  
ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS  
NOTAS EXPLICATIVAS  
TERMO DE ENCERRAMENTO**







## BALANÇO PATRIMONIAL

### TERMO DE ABERTURA

Contém no presente termo de abertura do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices de Liquidez e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro e dezembro do ano de 2020 da empresa WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA -EPP, sito à Rua Santa Luzia, nº84, bairro São Geraldo - CEP: 69.053-340, Manaus/AM, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE – JUCEA-AM nº 13200464761, inscrita no CNPJ sob número 08.233.902/0001-80.

MANAUS, 31 de dezembro de 2020.

**MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**

Sócio-Administradora  
CPF: 941.731.092-53  
RG: 22168206/SSP-AM

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/O-3  
CPF: 594.255.802-78



**WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**

**CNPJ: 08.233.902/0001-80**

**Rua Santa Luzia, n° 84, bairro São Geraldo CEP: 69.053-340, Manaus/AM**

**NIRE: 1320046476-1**

CIRCULANTE				CIRCULANTE				
Disponível	R\$ 512.234,57	R\$ 119.736,73	Fornecedores	R\$ 5.985,40	R\$ 29.848,14			
Caixa	R\$ 2.480,88	R\$ 119.736,73	Fornecedores gerais	R\$ 5.985,40	R\$ 29.848,14			
Banco c/ movimento - Caixa	R\$ 5.365,36		Obrigações Tributárias	R\$ 53.037,70	R\$ 3.638,24			
Aplicação financeira - Caixa	R\$ 504.388,33		ISS a recolher	R\$ -	R\$ 24,67			
Clientes	R\$ -	R\$ 134.091,38	Contribuição Previdenciária a recolher	R\$ 16.449,67	R\$ 1.185,17			
Chiantes	R\$ -	R\$ 134.091,38	IRRF a recolher	R\$ 637,47	R\$ 604,00			
Estoques	R\$ -	R\$ 609.112,75	Simplex Nacional a recolher	R\$ 35.950,56	R\$ 1.824,40			
Obras em Andamento	R\$ -	R\$ 609.112,75	Obrigações Trabalh. e Previd.	R\$ 9.175,86	R\$ 39.901,87			
Adiantamento a empregados	R\$ 1.122,89	R\$ -	Salários e Ordenados a Pagar	R\$ 647,03	R\$ 4.636,04			
Adiantamento de férias	R\$ 1.122,89	R\$ -	Pró labore a Pagar	R\$ 6.520,86	R\$ 6.533,67			
Adiantamento a Sócios	R\$ -	R\$ 195.185,24	INSS a Recolher	R\$ -	R\$ 27.759,83			
Salamei Sanati Florencio de Sousa	R\$ -	R\$ 148.247,15	FGTS a Recolher	R\$ 2.007,97	R\$ 972,33			
Meyara Andreza Ferreira Sanati	R\$ -	R\$ 46.938,09	Provisões Trabalhistas	R\$ 65.245,54	R\$ 25.030,48			
Tributos a recuperar/compensar	R\$ 171.246,87	R\$ -	Provisões para Férias e Encargos	R\$ 65.245,54	R\$ 25.030,48			
Imps a compensar	R\$ 171.246,87	R\$ -	Outras Obrigações	R\$ -	R\$ -			
			Adiantamento de Clientes	R\$ -	R\$ -			
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>684.604,33</b>	<b>R\$ 1.058.126,10</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 133.444,50</b>	<b>R\$ 98.418,73</b>			
NÃO-CIRCULANTE				NÃO-CIRCULANTE				
Imobilizado	R\$ 1.182.617,99	R\$ 1.182.617,99						
Computadores e Periféricos	R\$ 33.152,54	R\$ 33.152,54						
Instalações	R\$ 31.016,64	R\$ 31.016,64						
Máquinas e Equipamentos	R\$ 656.766,04	R\$ 656.766,04						
Móveis e Utensílios	R\$ 30.654,25	R\$ 30.654,25						
Ferramentaria	R\$ 24.603,83	R\$ 24.603,83						
Veículos	R\$ 406.424,69	R\$ 406.424,69						
Depreciação Acumulada	R\$ (1.099.881,51)	R\$ (970.418,47)						
Deprec.Acum. Ferramentaria	R\$ (24.603,83)	R\$ (23.619,62)						
Deprec.Acum. Veículos	R\$ (406.424,69)	R\$ (338.419,02)						
Deprec.Acum. Instalações	R\$ (17.344,97)	R\$ (14.243,33)						
Deprec.Acum. Móveis e Utensílios	R\$ (20.988,67)	R\$ (17.923,27)						
Deprec.Acum. Comp. e Periféricos	R\$ (33.152,54)	R\$ (33.152,54)						
Deprec.Acum. Máq. e Equipamentos	R\$ (597.366,81)	R\$ (543.060,69)						
<b>TOTAL DO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>82.736,48</b>	<b>R\$ 213.199,52</b>	<b>TOTAL DO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>767.340,81</b>	<b>R\$ 1.270.325,62</b>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Capital Social	R\$ 950.000,00	R\$ 950.000,00			
			Reservas de Lucros a Realizar	R\$ -	R\$ 221.906,89			
			(-) Prejuízo acumulado	R\$ (316.103,69)				
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 633.896,31</b>	<b>R\$ 1.171.906,89</b>			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 767.340,81</b>	<b>R\$ 1.270.325,62</b>			

MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI  
Sócia Administradora  
CPF: 941.731.092-53  
RG nº 22168206 - SSP/AM

FERNANDO DA ROCHA FERNANDES  
Contador CRC- AM Nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



**WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP**  
**CNPJ: 08.233.902/0001-80**  
**Rua Santa Luzia, nº 84, bairro São Geraldo CEP: 69.053-340, Manaus/AM**  
**NIRE: 1320046476-1**

EM REAIS		
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	R\$ 3.615.826,56	R\$ 1.387.666,95
(-) Deduções	R\$ (530.401,84)	R\$ (150.999,53)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	R\$ 3.085.424,72	R\$ 1.236.667,42
(-) Custos dos Serviços Vendidos	R\$ (2.435.692,05)	R\$ (841.842,77)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	R\$ 629.732,67	R\$ 394.824,65
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ (806.404,98)	R\$ (475.354,16)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (806.404,98)	R\$ (254.479,08)
(-) Despesas Com Vendas	R\$ -	R\$ -
(-) Outras Despesas Gerais	R\$ -	R\$ (220.875,08)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (176.672,31)	R\$ (80.529,51)
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ (5.943,38)	R\$ (30.067,79)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 331,83	R\$ -
(-) Despesas Financeiras	R\$ (6.275,21)	R\$ (30.067,79)
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ -	R\$ -
(+) Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
(-) Outras Despesas	R\$ -	R\$ -
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	R\$ (182.615,69)	R\$ (110.597,30)
(-) Despesa c/ CSLL	R\$ -	R\$ -
(-) Despesa c/ IRPJ	R\$ -	R\$ -
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	R\$ (182.615,69)	R\$ (110.597,30)

SITUAÇÃO ECONÔMICA			
a. Liquidez Absoluta, Imediata ou Instantânea	Disponível	R\$ 512.234,57	3,84
	Passivo Circulante	R\$ 133.444,50	
b. Liquidez Seca	AC - Estoque	R\$ 684.604,33	5,13
	Passivo Circulante	R\$ 133.444,50	
c. Liquidez Corrente	Ativo Circulante	R\$ 684.604,33	5,13
	Passivo Circulante	R\$ 133.444,50	
d. Liquidez Geral	AC + ARLP	R\$ 684.604,33	5,13
	PC + PELP	133.444,50	
e. Solvência Geral	Ativo Total	R\$ 767.340,81	5,75
	PC + PELP	R\$ 133.444,50	

**MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**  
Sócia Administradora  
CPF: 941.731.092-53  
RG nº 221.68206 - SSP/AM

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**  
Contador CRC- AM Nº 012499/O-5  
CPF: 594.255.802-78



**W M ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – EPP**  
**CNPJ Nº. 08.233.902/0001-80**  
**Rua Santa Luzia, Nº. 84, São Geraldo - CEP 69.053-340 - Manaus/AM**

**NOTAS EXPLICATIVAS 2020**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A WM ENGENHARIA REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA – EPP é uma empresa que insere no seguimento de prestação de serviços no ramo da construção civil, na cidade de Manaus-AM.

**2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC 1.418/12. No mínimo, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis devem incluir:

- (a) declaração explícita e não reservada de conformidade com esta interpretação;
- (b) descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades;
- (c) referência às principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis;
- (d) descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade;
- (e) descrição resumida de contingências passivas, quando houver;
- (f) qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação; aos preceitos da Lei das Sociedades Limitadas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos e também à resolução CFC 1.418/12 ITG 1000.

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A empresa adota o princípio da competência para registro dos fatos e atos administrativos, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

**3.1. Apresentação das contas patrimoniais** - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. Aos ativos e passivos realizáveis e exigíveis em prazo superior ao término do exercício seguinte estão classificados como não circulante.



**3.2. Apuração dos resultados** – As receitas, despesas e custos foram escriturados contabilmente de acordo com sua natureza no seu período em curso.

**3.3 Critérios de avaliação dos ativos e passivos:**

**3.3.1 Ativo Circulante** - Este grupo informa a disponibilidade de dinheiro em caixa e em seus equivalentes (Banco e Aplicações financeiras), bens e direitos a receber realizável em um curto prazo, de no máximo um ano.

O grupo está representado principalmente pelas contas do Banco Conta com Movimento, Aplicações Financeiras. Além de possuir também a conta de Clientes e a conta de Obras em andamento, que representa os custos dos serviços em andamento.

**3.3.2. Ativo não circulante** – Estão inclusos neste grupo todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da sociedade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade.

O referido grupo está apresentado apenas pelo grupo do Ativo Imobilizado, este representa os bens adquiridos para a realização dos serviços e para o desenvolvimento das atividades administrativas da empresa. Os mesmos são avaliados a preço de custo.

As depreciações são calculadas de forma linear às taxas:

- 20% para: Veículos, Computadores e Periféricos e Ferramentaria;
- 10% para: Móveis e Utensílios, Máquinas e Equipamentos e Instalações.

Cessando na inativação do bem correspondente ou quando a depreciação acumulada se igualar ao valor contábil do bem, o que ocorrer primeiro.

**3.3.3. Passivo circulante** – Este grupo informa as obrigações ou exigibilidades que deverão ser pagas no decorrer do exercício seguinte.

Os passivos reconhecíveis estão representados principalmente pelas obrigações com fornecedores, funcionários e passivos tributários.

**3.3.4 Passivo não circulante** – Contém as obrigações que deverão ser liquidadas após o término do exercício seguinte. A empresa não possui Passivo não Circulante.

**3.3.5 – Ativos e Passivos Contingentes** – A empresa não possui ativos ou passivos contingentes.

**4. REGIME DE TRIBUTAÇÃO**

O regime de tributação é o Simples Nacional. O seguimento de prestação de serviço do ramo da construção civil se insere na tabela IV, anexa a Lei Complementar



nº 123/2006. Trata-se de um sistema unificado de pagamento de diversos tributos federais, do ICMS e do ISS.

### **5. RESULTADO DO PERÍODO**

Em 2020 houve um prejuízo de R\$ 316.103,69 (trezentos e dezesseis mil e cento e três reais e sessenta e nove centavos).

### **6. CAPITAL**

O capital social está representado por 950.000 (Novecentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada, totalizando R\$ 950.000,00 (Novecentos e Cinquenta Mil Reais).

**Manaus, 31 de dezembro de 2020**

---

**MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**

Sócia Administradora

CPF: 941.731.092-53

RG nº 22168206 – SSP/AM

---

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC- AM Nº 012499/O-5

CPF: 594.255.802-78



## BALANÇO PATRIMONIAL

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém no presente termo de encerramento do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Índices de Liquidez e Notas Explicativas, compreendendo o período entre janeiro e dezembro do ano de 2020 da empresa WM ENGENHARIA, REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP, sito à Rua Santa Luzia, nº 84, bairro São Geraldo - CEP: 69.053-340, Manaus/AM, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número NIRE - JUCEA-AM nº 13200464761, inscrita no CNPJ sob número 08.233.902/0001-80.

MANAUS, 31 de dezembro de 2020.

**MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI**

Sócia - Administradora  
CPF: 941.731.092-53  
RG: 22168206/SSP-AM


**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Contador CRC-AM nº 012499/0-5  
CPF: 594.255.802-78



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


Registro Digital



## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/012.429-6	AME2100026579	11/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
594.255.802-78	FERNANDO DA ROCHA FERNANDES
941.731.092-53	MAYARA ANDREZA FERREIRA SANATI



Junta Comercial do Estado do Amazonas







DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL  
REGISTRO DIGITAL

Eu, FERNANDO DA ROCHA FERNANDES, BRASILEIRA, CASADO,  
CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 14/04/1976, RG Nº 12629375 SSP-AM, CPF  
594.255.802-78, RUA CACHOEIRA DA ONCA, Nº 335, BAIRRO NOVO ALEIXO, CEP  
69098-454, MANAUS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os  
documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital  
na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS  
E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Manaus, 12 de março de 2021.

**FERNANDO DA ROCHA FERNANDES**

Assinado digitalmente por certificação A3





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA  
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(2º Gpt E Cnst/1970)  
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Encerro, nesta data, o Volume III dos autos do processo NUP 64282.013099/2021-14, referente à Carta Convite 02/2021, composto das Fls. 401 à 600.

Manaus-AM, 11 de novembro de 2021.

**ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENA - Maj**  
Chefe do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos