



Comparto	Objeto	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor
Comparto 1	Objeto 1	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 1	100	100000	100000	100000
Comparto 2	Objeto 2	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 2	50	50000	50000	50000
Comparto 3	Objeto 3	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 3	25	25000	25000	25000
Comparto 4	Objeto 4	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 4	10	10000	10000	10000
Comparto 5	Objeto 5	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 5	5	5000	5000	5000
TOTAL				190	185000	185000	185000
Comparto 6	Objeto 6	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 6	100	100000	100000	100000
Comparto 7	Objeto 7	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 7	50	50000	50000	50000
Comparto 8	Objeto 8	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 8	25	25000	25000	25000
Comparto 9	Objeto 9	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 9	10	10000	10000	10000
Comparto 10	Objeto 10	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 10	5	5000	5000	5000
TOTAL				190	185000	185000	185000
Comparto 11	Objeto 11	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 11	100	100000	100000	100000
Comparto 12	Objeto 12	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 12	50	50000	50000	50000
Comparto 13	Objeto 13	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 13	25	25000	25000	25000
Comparto 14	Objeto 14	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 14	10	10000	10000	10000
Comparto 15	Objeto 15	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 15	5	5000	5000	5000
TOTAL				190	185000	185000	185000
Comparto 16	Objeto 16	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 16	100	100000	100000	100000
Comparto 17	Objeto 17	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 17	50	50000	50000	50000
Comparto 18	Objeto 18	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 18	25	25000	25000	25000
Comparto 19	Objeto 19	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 19	10	10000	10000	10000
Comparto 20	Objeto 20	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO...	Unidad 20	5	5000	5000	5000
TOTAL				190	185000	185000	185000



Código	Descripción	Tipo	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
0000001
0000002
0000003
0000004
0000005
0000006
0000007
0000008
0000009
0000010
0000011
0000012
0000013
0000014
0000015
0000016
0000017
0000018
0000019
0000020

34/95

20/12/2010



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Observações
000015
000016
000017
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
000031
000032
000033
000034
000035
000036
000037
000038
000039
000040
000041
000042
000043
000044
000045
000046
000047
000048
000049
000050
000051
000052
000053
000054
000055
000056
000057
000058
000059
000060
000061
000062
000063
000064
000065
000066
000067
000068
000069
000070
000071
000072
000073
000074
000075
000076
000077
000078
000079
000080
000081
000082
000083
000084
000085
000086
000087
000088
000089
000090
000091
000092
000093
000094
000095
000096
000097
000098
000099
000100

37/75

Handwritten signature and initials.



Descripción		Debitos	Creditos	Saldo	Saldo anterior	Saldo
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	1000000	0	1000000	1000000	1000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	2000000	0	2000000	2000000	2000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR EXTERNO	3000000	0	3000000	3000000	3000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR SOCIAL	4000000	0	4000000	4000000	4000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	5000000	0	5000000	5000000	5000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO	6000000	0	6000000	6000000	6000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	7000000	0	7000000	7000000	7000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	8000000	0	8000000	8000000	8000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	9000000	0	9000000	9000000	9000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	10000000	0	10000000	10000000	10000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	11000000	0	11000000	11000000	11000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	12000000	0	12000000	12000000	12000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	13000000	0	13000000	13000000	13000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	14000000	0	14000000	14000000	14000000
2000000000000000	OPERACIONES DE NEGOCIO CON ENTIDADES DEL SECTOR OTRO	15000000	0	15000000	15000000	15000000

44/95



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
000013
000014
000015
000016
000017
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
000031
000032
000033
000034
000035
000036
000037
000038
000039
000040
000041
000042
000043
000044
000045
000046
000047
000048
000049
000050

44/95




Código	Descrição	Tipo	Valor		Preço Unit		Valor Total
			Valor Bruto	Valor Líq	Preço Unit Bruto	Preço Unit Líq	
1100001
1100002
1100003
1100004
1100005
1100006
1100007
1100008
1100009
1100010
1100011
1100012
1100013
1100014
1100015
1100016
1100017
1100018
1100019
1100020
1100021
1100022
1100023
1100024
1100025
1100026
1100027
1100028
1100029
1100030
1100031
1100032
1100033
1100034
1100035
1100036
1100037
1100038
1100039
1100040

46/75



Projeto	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
00010001	00010001	00010001	0001	0001	0001
00010002	00010002	00010002	0001	0001	0001
00010003	00010003	00010003	0001	0001	0001
00010004	00010004	00010004	0001	0001	0001
00010005	00010005	00010005	0001	0001	0001
00010006	00010006	00010006	0001	0001	0001
00010007	00010007	00010007	0001	0001	0001
00010008	00010008	00010008	0001	0001	0001
00010009	00010009	00010009	0001	0001	0001
00010010	00010010	00010010	0001	0001	0001
00010011	00010011	00010011	0001	0001	0001
00010012	00010012	00010012	0001	0001	0001
00010013	00010013	00010013	0001	0001	0001
00010014	00010014	00010014	0001	0001	0001
00010015	00010015	00010015	0001	0001	0001
00010016	00010016	00010016	0001	0001	0001
00010017	00010017	00010017	0001	0001	0001
00010018	00010018	00010018	0001	0001	0001
00010019	00010019	00010019	0001	0001	0001
00010020	00010020	00010020	0001	0001	0001
00010021	00010021	00010021	0001	0001	0001
00010022	00010022	00010022	0001	0001	0001
00010023	00010023	00010023	0001	0001	0001
00010024	00010024	00010024	0001	0001	0001
00010025	00010025	00010025	0001	0001	0001
00010026	00010026	00010026	0001	0001	0001
00010027	00010027	00010027	0001	0001	0001
00010028	00010028	00010028	0001	0001	0001
00010029	00010029	00010029	0001	0001	0001
00010030	00010030	00010030	0001	0001	0001
00010031	00010031	00010031	0001	0001	0001
00010032	00010032	00010032	0001	0001	0001
00010033	00010033	00010033	0001	0001	0001
00010034	00010034	00010034	0001	0001	0001
00010035	00010035	00010035	0001	0001	0001
00010036	00010036	00010036	0001	0001	0001
00010037	00010037	00010037	0001	0001	0001
00010038	00010038	00010038	0001	0001	0001
00010039	00010039	00010039	0001	0001	0001
00010040	00010040	00010040	0001	0001	0001
00010041	00010041	00010041	0001	0001	0001
00010042	00010042	00010042	0001	0001	0001
00010043	00010043	00010043	0001	0001	0001
00010044	00010044	00010044	0001	0001	0001
00010045	00010045	00010045	0001	0001	0001
00010046	00010046	00010046	0001	0001	0001
00010047	00010047	00010047	0001	0001	0001
00010048	00010048	00010048	0001	0001	0001
00010049	00010049	00010049	0001	0001	0001
00010050	00010050	00010050	0001	0001	0001
00010051	00010051	00010051	0001	0001	0001
00010052	00010052	00010052	0001	0001	0001
00010053	00010053	00010053	0001	0001	0001
00010054	00010054	00010054	0001	0001	0001
00010055	00010055	00010055	0001	0001	0001
00010056	00010056	00010056	0001	0001	0001
00010057	00010057	00010057	0001	0001	0001
00010058	00010058	00010058	0001	0001	0001
00010059	00010059	00010059	0001	0001	0001
00010060	00010060	00010060	0001	0001	0001

47/75



Item	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Total
000001	000001 000001	000001	000001	000001	000001
000002	000002 000002	000002	000002	000002	000002
000003	000003 000003	000003	000003	000003	000003
000004	000004 000004	000004	000004	000004	000004
000005	000005 000005	000005	000005	000005	000005
000006	000006 000006	000006	000006	000006	000006
000007	000007 000007	000007	000007	000007	000007
000008	000008 000008	000008	000008	000008	000008
000009	000009 000009	000009	000009	000009	000009
000010	000010 000010	000010	000010	000010	000010
000011	000011 000011	000011	000011	000011	000011
000012	000012 000012	000012	000012	000012	000012
000013	000013 000013	000013	000013	000013	000013
000014	000014 000014	000014	000014	000014	000014
000015	000015 000015	000015	000015	000015	000015
000016	000016 000016	000016	000016	000016	000016
000017	000017 000017	000017	000017	000017	000017
000018	000018 000018	000018	000018	000018	000018
000019	000019 000019	000019	000019	000019	000019
000020	000020 000020	000020	000020	000020	000020
000021	000021 000021	000021	000021	000021	000021
000022	000022 000022	000022	000022	000022	000022
000023	000023 000023	000023	000023	000023	000023
000024	000024 000024	000024	000024	000024	000024
000025	000025 000025	000025	000025	000025	000025
000026	000026 000026	000026	000026	000026	000026
000027	000027 000027	000027	000027	000027	000027
000028	000028 000028	000028	000028	000028	000028
000029	000029 000029	000029	000029	000029	000029
000030	000030 000030	000030	000030	000030	000030
000031	000031 000031	000031	000031	000031	000031
000032	000032 000032	000032	000032	000032	000032
000033	000033 000033	000033	000033	000033	000033
000034	000034 000034	000034	000034	000034	000034
000035	000035 000035	000035	000035	000035	000035
000036	000036 000036	000036	000036	000036	000036
000037	000037 000037	000037	000037	000037	000037
000038	000038 000038	000038	000038	000038	000038
000039	000039 000039	000039	000039	000039	000039
000040	000040 000040	000040	000040	000040	000040
000041	000041 000041	000041	000041	000041	000041
000042	000042 000042	000042	000042	000042	000042
000043	000043 000043	000043	000043	000043	000043
000044	000044 000044	000044	000044	000044	000044
000045	000045 000045	000045	000045	000045	000045
000046	000046 000046	000046	000046	000046	000046
000047	000047 000047	000047	000047	000047	000047
000048	000048 000048	000048	000048	000048	000048
000049	000049 000049	000049	000049	000049	000049
000050	000050 000050	000050	000050	000050	000050

48/75



Comando en JEFE	Unidad	Denominación	Tipo	Clase	Grado	Valor Unit.	Valor Total
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	UNIDAD 5511





Ordem	Descrição	Valor	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	1,00	kg	100	100,00	100,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	2,00	kg	200	200,00	200,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	3,00	kg	300	300,00	300,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	4,00	kg	400	400,00	400,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	5,00	kg	500	500,00	500,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	6,00	kg	600	600,00	600,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	7,00	kg	700	700,00	700,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	8,00	kg	800	800,00	800,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	9,00	kg	900	900,00	900,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	10,00	kg	1000	1000,00	1000,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	11,00	kg	1100	1100,00	1100,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	12,00	kg	1200	1200,00	1200,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	13,00	kg	1300	1300,00	1300,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	14,00	kg	1400	1400,00	1400,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	15,00	kg	1500	1500,00	1500,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	16,00	kg	1600	1600,00	1600,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	17,00	kg	1700	1700,00	1700,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	18,00	kg	1800	1800,00	1800,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	19,00	kg	1900	1900,00	1900,00
00000000000000000000	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	20,00	kg	2000	2000,00	2000,00

50/95

FSC nº 000

Handwritten signature and number '8'.

Descrição 0262123838 0262123838	Emissão 02/10/2008 02/10/2008	Valor 100,00 100,00	Inc. 4 4	Valor 100,00 100,00	
---------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--


AL ENGENHARIA EIRELI
 Eng. Cláudio do Carmo A. Patrício
 Diretor Técnico
 CREA 22724/A-M



OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CGCFEX
 OM: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)
 LOCAL: MANAUS/AM

003. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO			
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS	1,60%	3.578,55	100,00%			
2	SERVIÇOS AJUDA GERAL E ADMINISTRATIVOS	13,97%	27.786,20		35,00%	35,00%	50,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,15%	2.279,87		35,00%	35,00%	50,00%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,74%	3.482,44		50,00%	50,00%	
5	CANTEIRO DE OBRAS	2,60%	5.267,34		100,00%		
6	MOVIMENTO DE TERRA	5,37%	10.694,72		35,00%	35,00%	50,00%
7	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	7,57%	15.043,60		35,00%	35,00%	50,00%
8	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	12,16%	24.197,05		50,00%	50,00%	
9	CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (ETE)	32,75%	67.105,44		40,00%	40,00%	20,00%
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Casa de Máquinas	2,73%	5.433,63			50,00%	50,00%
11	REDES ESPECIAIS (GÁS, INCÊNDIO, PARA RAIO, ETC) Casa de Máquinas	0,09%	183,12				100,00%
12	ALVENARIA - Casa de Máquinas e Mureta	4,50%	9.105,66		20,00%	40,00%	40,00%
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DIVERSA - Laje da Casa de Máquinas e Caixa de Pré Tratamento	0,65%	1.265,32				100,00%
14	FISQUARIAS - Casa de Máquinas	0,53%	1.051,20				100,00%
15	CALÇADAS E AMBRADO	7,74%	15.391,31			50,00%	50,00%
16	PINTURAS (Tampas das cxs, base ETE, casa de máquinas, calçada)	1,94%	3.852,02				100,00%
17	PAVIMENTAÇÃO	0,37%	737,16			50,00%	50,00%
	TOTAL DAS ETAPAS SIMPLES	100,00%	198.804,34	3.578,55	66.582,42	75.616,81	61.026,52
	TOTAL ACUMULADO			3.578,55	72.161,01	147.777,02	198.804,34

[Assinatura]
AZ ENGENHARIA EIRELI
 Engº Carmo A. Proença
 Diretor Técnico
 CREA 22724/AM

52/175



Obra: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 1º GRUPO

PROJETO Nº: 11/2021

004. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)	
1	Taxa de Rateio da Administração Central	AC	4,70%	
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,99%	
3	Taxa de Risco	R	1,38%	
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento	S + G	0,49%	
5	Taxas e Tributos Totais	5.1	COFINS	3,40%
		5.2	ISS	5,00%
		5.3	PIS	0,68%
		5.4	CPRB	0,00%
6	Taxa de ITCMD	L	3,08%	
BDI (Segundo Fórmula) =			27,58%	
$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)]}{(1 - I)} \right\} - 1$				
<p>CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário Empresa Optante pelo Simples Nacional</p>				


AZ ENGENHARIA EIRELI
 Eng.º Cristiano do Carmo A. Pezão
 Diretor Técnico
 CREA 22724/AM



Ora: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 1º CGC#EX

PROJETO Nº 14/2021

004. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. - DIFERENCIADO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIGLAS	VALOR (%)
1	Taxa de Rateio de Administração Central	AC	3,45%
2	Taxa de Despesas Financeiras	DF	0,85%
3	Taxa de Risco	R	0,85%
4	Taxa de Seguro e Garantias do Empreendimento	S + G	0,48%
5	Taxes e Tributos Totais	E.1. COFINS	3,00%
		E.2. ICS	
		E.3. PIS	0,65%
		E.4. CPRB	3,00%
6	Taxa de Lucro	L	5,06%
BDI (Segundo Fórmula) =			15,28%

$$BDI = \left\{ \frac{[(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + LI)]}{(1 - I)} \right\} - 1$$

CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário

Empresa Optante pelo Simples Nacional

[Handwritten Signature]
AZ ENGENHARIA EIRELI
 Engº Cláudio do Carmo A. Pinheiro
 Direção Técnica
 CREA 22734/AM

54/75



CONVITE Nº 02/2021 – CMDO 2º Gpt E

DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSTOS

A Empresa **AZ ENGENHARIA EIRELI - EPP**, com sede na Rua Rio Tapi, n.º 375, sala 15, Shopping Santo Agostinho, Bairro Santo Agostinho – Cidade de Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº **21.160.279/0001-40**. **DECLARA** ao 2º **GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**, ser do Simples Nacional, e a arrecadação de 12 meses (11/2020 a 10/2021) enquadrasse na 5ª Faixa do ANEXO IV da Lei Complementar N.º 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o art. 18, caput.

Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3º deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3º.

§ 1º Para efeito de determinação da alíquota nominal, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração.

§ 1º A. A alíquota efetiva é o resultado de:

$RBT12 \times Aliq-PD / RB112$, em que:

- I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;
- II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar;
- III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar.

§ 1º B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante nos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:

- I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual;
- II - eventual diferença centesimal entre o total dos percentuais e a alíquota efetiva será transferida para o tributo com maior percentual de repartição na respectiva faixa de receita bruta.



CÁLCULO DA ALÍQUOTA EFETIVA – 5ª FAIXA


Receita Bruta - RBT12	Alíquota	Parcela a Deduzir - PD	Alíquota Efetiva RBT12 x Aliq. - PD RBT12
R\$ 2.790.352,55	22,00%	R\$ 183.780,00	15,41%


Receita Bruta em 12 Meses (R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir em (R\$)
5ª Faixa	De R\$ 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00

Faixa	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
5ª Faixa, com a alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota Efetiva - 5%) X 31,33%	(Alíquota Efetiva - 5%) X 32,00%	(Alíquota Efetiva - 5%) X 30,13%	(Alíquota Efetiva - 5%) X 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
	3,26%	3,33%	3,14%	0,68%	5,00%

Tributos	Percentual de Repartição dos Tributos Anexo IV	Alíquota Efetiva	% Tributos Encontrados Per.Rep.Ir X Aliq.Efe%
IRPJ	18,80%	15,41%	3,26%
CSLL	19,20%	15,41%	3,33%
COFINS	18,08%	15,41%	3,14%
PIS / PASEP	3,92%	15,41%	0,68%
ISS	40,00%	15,41%	5,00%

Manaus-Amazonas, 10 de novembro de 2021.


 AZ ENGENHARIA EIRELI - EPP
 CNPJ: 21.160.279/0001-40
 Inscrição Carmo A. Picanço
 Representante Legal
 CPF: 596.568.752-49
 RG.: 1396986-2



ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados ao § 5º-C do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir em R\$
1ª Faixa	Até 180.000,00	6,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,50%	8.100,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	16,20%	12.420,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,90%	39.780,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,60%	183.780,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 8.800.000,00	33,00%	823.100,00

Faixas	IRPJ	Percentual de Repartição dos Tributos				ISS (*)
		CSEL	Cofins	PIS/Pasep	ISS (*)	
1ª Faixa	16,80%	15,20%	17,67%	3,80%	49,53%	
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,59%	4,47%	49,94%	
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	49,98%	
4ª Faixa	17,80%	10,20%	18,90%	4,10%	46,00%	
5ª Faixa	18,80%	10,20%	18,08%	3,97%	40,00% (*)	
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,53%	4,47%	-	

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença de forma proporcional, aos tributos Gerais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:

Faixa	IRPJ	CSEL	Cofins	PIS/Pasep	ISS
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 34,55%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%

PLC 123/2018


AZ ENGENHARIA EIRELI
 Eng.º Sérgio do Carmo A. Pinheiro
 Diretor Técnico
 CREA 22724/AM





A Z ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 21.160.279/0001-40
DEMONSTRATIVO DA RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Realizado de NOVEMBRO/2020 à OUTUBRO/2021.

MESES	FATURAMENTO
Novembro/2020	R\$ 30.200,27
Dezembro/2020	R\$ 466.000,22
Janeiro/2021	R\$ 0,00
Fevereiro/2021	R\$ 0,00
Março/2021	R\$ 122.146,98
Abril/2021	R\$ 372.988,00
Maió/2021	R\$ 339.654,84
Junho/2021	R\$ 473.208,88
Julho/2021	R\$ 158.131,08
Agosto/2021	R\$ 443.609,62
Setembro/2021	R\$ 208.816,42
Outubro/2021	R\$ 175.596,24
TOTAL	R\$ 2.790.352,55

 WECYSLEY MACHADO DE OLIVEIRA 67014119249
 Assinado eletronicamente
 WECYSLEY MACHADO DE OLIVEIRA
 OLIVEIRA 67014119249
 Dados: 20211105 10:51:06
 CFC

 Wecysley Machado de Oliveira
 CRC-AM-013351
 Contador



 José do Carmo Andrade Picanço
 CPF: 595.568.752-49
 Diretor



Data ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CGCFEX

PROJETO Nº: 11/2021

005. LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS

CODIGO	DESCRIÇÃO	TABELA	
		FORSTA %	MENSAJISTA %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SEST	0,00	0,00
A3	SETRAI	0,00	0,00
A4	SEPREA	0,00	0,00
A5	SEGRAE	0,00	0,00
A6	Seguro Empresa	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A		13,00	13,00
B1	Férias Semana Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	3,69	0,65
B4	13º Salário	10,67	1,93
B5	Licença Paternidade	0,07	0,38
B6	Dias Justificados	0,49	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,94	0,00
B8	Substituição de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	14,20	11,37
B10	Salário Interimário	0,00	0,00
B		60,67	20,83
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,10	3,18
C2	Aviso Prévio Não Indenizado	0,10	0,07
C3	Férias Indenizadas	0,00	0,00
C4	Debitos Rescisivos (Salário, Férias, 13º Salário)	2,60	2,78
C5	Indenização Acidental	0,35	0,27
C		7,15	6,31
D1	Rescisão de Grupo A para Grupo B	9,02	3,71
D2	Rescisão de Grupo A para Aviso Prévio Indenizado - Rescisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35	1,87
D		9,37	5,58

AZ ENGENHARIA
Eng.º Carlos do Carmo A. Pimenta
C.R.C. 104.444

Fonte: Informação: OAB de Chuva - IIRMET

59/95



ENGENHARIA



OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º BCGP EX
CM: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCÍCIO (12º BCGP EX)
LOCAL: MANAUS/AM


005. CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	QTD	Quant.	Valor Unit.	Total	Preço (%)	Valor Acumul. (%)
9271	SIAP	ARMADA DE PLASQUISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL EM CONCRETO ARMADO PARA UMA EDIFICAÇÃO TERREOCL SUBINDO DE 12 ANDAR, DO COLO DE 30 MM - INSTALAÇÃO AF 120215	KG	670	14,60	9783,00	0,31%	90,21%
7207	SIAP	TRANSPORTE CONVENCIONAL COM CAMIÃO CASULANTE E 01 BOLOÇA MANEIRA	UN	1,00	0,02	02,00	0,01%	10,22%
002541	SIAP	FREITE DE FUNDIÇÃO A 1m 40x12	m	100	47,21	4721,00	0,15%	0,27%
01187	SEINFSA	LARGA PADRÃO DE CUBRA	KG	50	121,71	6085,50	0,20%	0,47%
0112	ORBE	Água Potável - consumo de Água	m	2,0	340,00	680,00	0,22%	0,69%
144501	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	030	12,00	360,00	0,11%	0,80%
9107	SIAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLAUS UNIFORME - DIMENSÃO 2,0x 1,0x PARA CIRCUITOS TERMINAIS - O INCLUI DO DE INSTALAO AF 120215	m	1000	0,98	980,00	0,09%	0,89%
01354	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	7,0	140,00	980,00	0,11%	1,00%
9108	SIAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ESCALAO 2,0x 1,0x, ANT. CHUVA SUPLEN PARA CIRCUITOS TERMINAIS, PORTICO PRATO E INSTALAO AF 120215	m	2000	3,00	6000,00	0,37%	0,44%
1400	ORBE	12000 litros de água, para limpeza, para a obra, para a limpeza contida de 12000 litros de água	m	2,0	370,00	740,00	0,10%	0,54%
9270	SIAP	ARMADA DE PLASQUISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UNIDADE TERREOCL SUBINDO DE 12 ANDAR DO COLO DE 30 MM - INSTALAÇÃO AF 120215	KG	400	14,11	5644,00	0,18%	0,72%
9488	SIAP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM LAJÃO DE CONCRETO DE ALTO COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA - COM LULA DE CARGA E TRANSMISSÃO AF 120215	m	06	106,94	641,64	0,03%	0,75%
0291	SIAP	CAIXA DE FUMO - DIMENSÃO 40x40x40 - COM LULA DE CARGA E TRANSMISSÃO AF 120215	UN	01	89,10	89,10	0,00%	0,75%
0292	SIAP	ARMADA DE PLASQUISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UNIDADE TERREOCL SUBINDO DE 12 ANDAR DO COLO DE 30 MM - INSTALAÇÃO AF 120215	KG	400	12,52	5008,00	0,16%	0,91%
9106	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	120	12,50	1500,00	0,09%	0,99%
9154	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	15,0	21,20	318,00	0,02%	1,01%
0299	SEINFSA	CONCRETO À PREENCHIMENTO PRECIPITADO EM TUBO DE ALUMÍNIO	m	100	41,00	4100,00	0,25%	0,26%
0273	SIAP	ARMADA DE PLASQUISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UNIDADE TERREOCL SUBINDO DE 12 ANDAR DO COLO DE 30 MM - INSTALAÇÃO AF 120215	KG	100	1,80	180,00	0,00%	0,26%
0290	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	600	0,14	84,00	0,00%	0,26%
7225	SIAP	CABO DE COBRE AL 35MM - FORNECIMENTO DE INSTALAO	UN	1,0	97,10	97,10	0,00%	0,26%
0293	SIAP	PRELIMINAR DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE ALUMÍNIO	m	100	20,60	2060,00	0,12%	0,38%
0182	SIAP	CONCRETO À PREENCHIMENTO PRECIPITADO EM TUBO DE ALUMÍNIO - COM LULA DE CARGA E TRANSMISSÃO AF 120215	m	030	0,03	0,90	0,00%	0,38%
7293	SIAP	CANALIZADA DE FIBRA ÓPTICA - FORNECIMENTO DE INSTALAO	m	1,0	22,70	22,70	0,00%	0,38%
033	SIAP	FORÇA TÊNICA PARA CONCRETO EM UNIDADE TERREOCL SUBINDO DE 12 ANDAR DO COLO DE 30 MM - INSTALAÇÃO AF 120215	m	1,0	28,40	28,40	0,00%	0,38%
034	SIAP	FORÇA TÊNICA PARA CONCRETO EM UNIDADE TERREOCL SUBINDO DE 12 ANDAR DO COLO DE 30 MM - INSTALAÇÃO AF 120215	m	70,0	1,0	70,00	0,00%	0,38%
7282	SIAP	CABO DE COBRE AL 35MM - FORNECIMENTO DE INSTALAO	m	0,0	20,40	0,00	0,00%	0,38%
0342	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	1000	1,80	1800,00	0,10%	0,48%
0341	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	100	0,40	40,00	0,00%	0,48%
0340	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	900	0,41	369,00	0,00%	0,48%
0339	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	0,0	1,80	0,00	0,00%	0,48%
0338	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	1,0	101,01	101,01	0,01%	0,49%
0337	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	2,0	20,00	40,00	0,00%	0,49%
0336	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	2,0	40,70	81,40	0,00%	0,49%
12101	SIAP	ALVENARIA DE VIGAS COM ELEMENTOS VIGAS DE CONCRETO PRESTRESSADO DE TRANSMISSÃO ARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO) EM BETONEIRA AF 020200	m	1,0	140,00	140,00	0,00%	0,49%
0185	SIAP	CONCRETO À PREENCHIMENTO PRECIPITADO EM TUBO DE ALUMÍNIO - COM LULA DE CARGA E TRANSMISSÃO AF 120215	m	100	3,40	340,00	0,00%	0,49%
0203	SIAP	RETELA PRIMA TE FORDO, DUAS DEIXAS, CORRE SUPLEN OIL METALICA, INCLUI DO MAQUILADO ANTIARRABO DO INSTALAO DE REVO VER (PAR COBRIMENTO)	m	900	2,40	2160,00	0,00%	0,49%
707001	SIAP	EXLINTON (MATERIAL) PARA FORNECIMENTO DE ALUMÍNIO	UN	1,0	120,00	120,00	0,00%	0,49%
740001	SIAP	PORTA GARRAFA 2 ANDAR DO COLO DE 30 MM - INSTALAÇÃO AF 120215	UN	1,0	17,40	17,40	0,00%	0,49%
010001	SIAP	DISJUNTOR TRIVOLTAJETICO E FOLIA PADRÃO NEVA (AMERICANA) COM 200V - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	2,0	0,10	0,20	0,00%	0,49%
010002	SIAP	CABELO SEPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE QUILIBRIO EM LAJÃO AF 120215	m	100	1,20	120,00	0,00%	0,49%
010003	SIAP	LAJÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	1,0	43,70	43,70	0,00%	0,49%
740002	SIAP	DISTRIBUIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAO	UN	1,0	20,00	20,00	0,00%	0,49%

60/95
Página 2 de 3



ENGENHARIA



OBRA: ADOÇÃO DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º OGROEX
OM: 1º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCÍCIO (12º OGROEX)
LOCAL: MANAUS/AM

006. CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor U+I	Total	Pctg (%)	Phase Acum (%)
00550	S MAN	RECEPTOR SUPR.FS DIMENSÃO 10x20x30 INCLUIDO SUPORTE L PLACA FORNOFEMO E INSTA.ADAU AF 102215	UN	10	29,01	290,10	0,02%	98,52%
00551	S MAN	10x10x10, TA DE FIBRILDR (UNID) 10x10x10, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNOFEMO E INSTA.AÇÃO AF 102215	UN	10	20,11	201,10	0,07%	99,59%
00552	S MAN	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 20 LAMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTA.AÇÃO AF 102215	UN	10	21,97	219,70	0,07%	99,66%
00400	S MAN	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LACAGEM COM MATEO ACRILICA BRANCA AF 102215	M²	22,69	22,66	22,66	0,01%	100,00%

R\$ 100.000,00


AZ ENGENHARIA FIRELI
 Proj: Rua José do Carmo A. Picanço
 Diretor Técnico
 CREA 20972/AM

62/75



ENGENHARIA

CONTAZ - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE CUSTOS E - NÚMERO DO EXERCÍCIO (2º OSOPEX)

LOCAL MANAUS/AM

007. CURVA ABC DE INSUMOS

Cont. G.C.	Item	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Operativa	Valor Unitário	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa	Peso	Valor Alinhado	Peso Alinhado
0002	0001	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0002	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0003	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0004	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0005	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0006	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0007	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0008	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0009	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0010	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0011	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0012	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0013	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0014	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0015	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0016	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0017	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0018	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0019	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0020	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0021	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0022	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0023	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0024	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0025	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0026	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0027	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0028	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0029	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0030	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0031	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0032	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0033	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0034	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0035	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0036	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0037	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0038	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0039	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0040	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0041	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0042	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0043	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0044	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0045	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0046	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0047	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0048	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0049	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										
0002	0050	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DE BARRAS	Materia	M	100,00										



[Handwritten signature]

63/75



ENGENHARIA

GERA ACOPLAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO 12º COSFEX

C/A. 12º CENTRO DE GESTAO DE OBRAS DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)

LOCAL: MANAUSARA

107. CURVA ABC DE INSUIROS

Codigo	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total	Poco	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Impedida	Operativa	Impedida				
0000159	SINAP	FELICIAÇÃO SOLICITADA: APROVADO. CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Mensal	Mês	36	0,00	333,2	0,00	12.000,00	1,00%	12.000,00	78,00%
0000160	SINAP	CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	333,2	333,2	2070,18	1,00%	128.363,18	99,00%
0000161	SINAP	CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	36	0,00	478,52	1.724,52	1.000,00	0,00%	129.690,18	99,99%
0000162	SINAP	CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	260,16	260,16	1.524,46	0,00%	128.713,22	99,99%
0000163	SINAP	CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	60,14	60,14	1.684,60	0,00%	129.077,74	99,99%
0000164	SINAP	CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	1.260,26	1.260,26	1.904,86	0,00%	130.119,44	99,99%
0000165	SINAP	CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	329,38	329,38	1.675,48	0,00%	131.044,00	99,99%
0000166	SINAP	CONTA DE MENSALIDADE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	2,78	2,78	1.678,26	0,00%	131.046,78	99,99%
0000286	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	907,37	907,37	2.585,63	0,00%	131.954,15	99,99%
0000287	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	14,51	14,51	2.600,14	0,00%	131.968,66	99,99%
0000288	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	14,46	14,46	2.614,60	0,00%	131.983,12	99,99%
0000289	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	642,50	642,50	2.679,10	0,00%	132.625,62	99,99%
0000290	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	501,11	501,11	2.684,21	0,00%	133.126,73	99,99%
0000291	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	79,39	79,39	2.763,60	0,00%	133.206,02	99,99%
0000292	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	367,65	367,65	2.811,25	0,00%	133.573,67	99,99%
0000293	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	47,79	47,79	2.859,04	0,00%	133.621,46	99,99%
0000294	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	9,43	9,43	2.868,47	0,00%	133.630,89	99,99%
0000295	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	12,11	12,11	2.880,58	0,00%	133.643,00	99,99%
0000296	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	10,07	10,07	2.890,65	0,00%	133.653,07	99,99%
0000297	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	599,11	599,11	2.950,76	0,00%	134.252,18	99,99%
0000298	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Material	Mês	1	0,00	190,34	190,34	3.141,10	0,00%	134.442,52	99,99%
0000299	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	7,65	7,65	3.148,75	0,00%	134.450,17	99,99%
0000300	SINAP	RECURSOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABILIDADE E FINANÇAS DO EXFATO (12º COSFEX)	Serviço	Mês	1	0,00	0,00	0,00	3.148,75	0,00%	134.450,17	99,99%

AZ ENGENHARIA CIRELLI - Rua Rio Lado, 375 - Sala 15 - Shopping Satis Aguasluze - Bairro Santo Agostinho - Manaus/AM - CEP: 66.095-430

E-mail: azengenharia@gmail.com

Tel: (011) 9 9725-8105

Handwritten signature

64/75



ENGENHARIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOAMENTO SANITÁRIO DO 12º CQSCFDX
COM 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCÍTO (12º CQSCFDX)
LOCAL: MARALISSEM

MT. CURVA ABC DE INSUMOS

Codigo	Banco	Descrição	Tipo	Uvd	Quantidade		Valor Unitário		Cob. Reprodutiva	Gard	Passo	Valor Acumulado	Passo Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva					
00002847	E NAPI	WELDY CONCRETO ARMADO, JEC, FIBRA PEGAS DE WELDY, FOCOS DE IRRADIAC. FOCOS EBIT, CAS E SUIVILICOR, SBA FUNDO, QUAVETIC INTERNO DE 1,00 W F RALUNO DE 0,50 X 0,50	MATERIAL	UN	3,000000		130,00		363,12		0,40%	130,00	94,80%
00003483	E NAPI	SM - FÁBRICA PEDREIRO - TORRETA (ENCARCOS) - COMP. FERRAMENTAS - 264 FAMILIARES	Equipamento	DI	1,000000		11,75		247,83		0,75%	152,355,78	2,79%
81	03EE	ALCOOL 50 - 6,3 x 17,5 (100)	Químico	BL	25,000000		8,55		268,48		0,15%	152,620,25	54,84%
00007307	S NAPI	ALCOOL 50 - 6,3 x 17,5 (100)	Químico	BL	14,740000		18,29		269,95		0,15%	152,840,23	65,00%
00000195	S NAPI	BERGALIMERO	MATERIAL	P	15,000000		14,61		219,79		0,15%	153,012,93	65,25%
00001029	SUC	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO	MATERIAL	MT	35,000000		6,40		227,75		0,14%	153,201,10	80,37%
00000367	S NAPI	FERRAMENTAS - TAMBORA SERVIÇA - TORRETA	Equipamento	P	582,074142		0,30		255,28		0,11%	153,326,38	81,57%
00000494	S NAPI	CAIXETA DE CONCRETO ESPELHO 1,4 X 0,9 X 25 CM, 1,4 X 0,9 (100)	MATERIAL	UN	30,280000		3,38		254,37		0,16%	153,522,76	85,76%
00001234	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	L	48,470000		4,45		253,00		0,16%	153,720,70	86,70%
00002026	S NAPI	MATE-PLATA DE CALAFIAMENTO - LANTERNA	MATERIAL	L	1,017300		1,92		271,73		0,16%	154,150,50	90,52%
00000359	S NAPI	TUBO PVC 3" FRENIVAL, DR - 6000 - PARA ESGOTO (PRELIMINAR 5058)	MATERIAL	M	0,500000		9,10		304,98		0,15%	154,350,48	91,05%
00000260	S NAPI	ELICATA 200 Q, DOMINIO 1100000	MATERIAL	M	2,742100		14,0		406,82		0,15%	154,811,28	92,10%
00000457	S NAPI	BARILHO 7,2 X 7,5 CM 200000	MATERIAL	N	70,830000		1,14		461,44		0,15%	155,270,72	92,70%
00000007	S NAPI	FORNATO 7,2 X 7,5 CM 200000	MATERIAL	N	12,240000		16,20		483,94		0,15%	155,754,66	93,42%
0000	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	1,000000		181,61		665,58		0,15%	156,496,16	94,42%
00000282	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	6,320000		28,54		754,60		0,17%	157,250,10	95,14%
00002780	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	10,500000		47,38		848,84		0,17%	158,098,94	95,75%
00000288	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	5,150000		32,14		884,98		0,16%	159,073,92	96,53%
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	14,250000		77,23		1013,0		0,16%	160,086,92	97,42%
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	345,088088		3,47		1013,0		0,16%	160,599,92	97,80%
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	6,348000		17,65		1030,57		0,16%	161,730,49	98,43%
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	15,200000		6,82		1047,39		0,16%	162,972,88	99,23%
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	15,500000		7,42		1064,81		0,16%	164,250,29	99,98%
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	5,000000		20,04		1084,85		0,16%	165,530,33	99,99%
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	3,000000		30,42		1115,27		0,16%	166,845,60	
00000400	S NAPI	ALUMINIO 6063 T500 LOCAL PARA ACOSSADAS DE REVESTIMENTO DE ALUMINIO	MATERIAL	UN	2,856748		37,13		1152,40		0,17%	168,198,00	

SESSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2010
EMPRESA: ENGENHARIA EIRELI
VALOR TOTAL: R\$ 168.198,00
DATA: 22/08/2010
ASSINATURA: [Assinatura]
PAISAGEM

4/ ENGENHARIA EIRELI - Rua Rio Teju, 575 - Sala 15 - Shopping Santo Agostinho - Bairro Santo Agostinho - Maracá - AM - CEP: 66.038-532

E-mail: zengochana10@gmail.com

Fax: (62) 5.9225.5105

66/75

[Assinatura]



ENGENHARIA

OBRA: ADOÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º GGCFEX

DIR: 2º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCÍCIO 12º GGCFEX

LOCAL: MINGAUSARA

007. CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Utilizado		Total		Fase	Valor Acumulado	Porc Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
0001208	SINAP	LUBRIFICANTE DE SOBREVIVÊNCIA EM ALUMÍNIO COM ALTA PLASTICIDADE E TAMPONA PARA TUBULOS DE AÇO PARA APLICAÇÃO EM TUBULOS DE AÇO	MARCA	UN	2,000000		50,20		11,46		0,07%	50,20	0,07%
0001400	SINAP	EXTRATOR DE HEDERAS PORTÁTEIS COM CARGA DE 90 KG COM BARRAS DE AÇO, CUBRISSE 30	MARCA	UN	2,000000		101,77		121,77		0,08%	150,97	0,10%
0001700	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	5,200000		16,52		16,70		0,01%	167,07	0,11%
0001800	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,200000		40,52		20,24		0,01%	187,29	0,13%
0001900	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		6,50		9,05		0,01%	196,34	0,14%
0002000	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		97,39		97,00		0,06%	293,34	0,20%
0002100	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	1,500000		0,25		0,02		0,00%	293,36	0,20%
0002200	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,500000		1,76		0,01		0,00%	293,37	0,20%
0002300	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		40,78		94,17		0,06%	387,54	0,28%
0002400	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	1,500000		11,25		96,12		0,06%	483,66	0,35%
0002500	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		35,00		81,10		0,05%	564,76	0,41%
0002600	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	1,500000		12,15		81,56		0,05%	686,32	0,50%
0002700	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	1,500000		6,41		73,28		0,05%	759,60	0,55%
0002800	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	120,000000		0,00		70,20		0,00%	829,80	0,61%
0002900	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		15,70		86,06		0,05%	915,86	0,66%
0003000	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	1,500000		16,58		79,02		0,05%	994,88	0,74%
0003100	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		1,13		73,45		0,00%	1068,33	0,79%
0003200	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	10,200000		2,73		69,67		0,01%	1137,90	0,84%
0003300	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		11,20		69,90		0,01%	1207,80	0,90%
0003400	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	2,000000		10,11		60,26		0,01%	1268,06	0,94%
0003500	SINAP	ALUMÍNIO	MARCA	KG	61,200000		1,01		65,46		0,00%	1333,52	1,00%

19/05/2012

AZ ENGENHARIA EIRELI - Rua Rio Tapti, 375 - Sala 15 - Shopping Santo Agostinho - Bairro Santo Agostinho - Maringá-PR - CEP 86.938-530
E-mail: azengenharia@azengenharia.com.br
Tel: (92) 31925-8105

67/95




ENGENHARIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º COFEDX
COM 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCÍCIO 2º COFEDX

LOCAL: HANAUSSARI

007. CURVA ABC DE INSUMOS

Codigo	Espec	Descrição	Tipo	Unit	Quantidade		Valor		Porço	Valor Acumulado	Porço Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
0000123	SINAP	ADQUIRIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O 12º COFEDX	Material	kg	19.041,10	0,00	64,42	0,00%	159.541,25	94,72%	
0000274	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	1.211,88	0,00	62,60	0,00%	158.700,00	91,77%	
0000466	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	81.200,00	0,00	62,43	0,00%	157.000,00	91,77%	
0000520	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	2.500,00	0,00	61,65	0,00%	154.900,00	91,11%	
0000557	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	29.767,00	0,00	61,47	0,00%	153.900,00	90,80%	
0000577	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	37.200,00	0,00	61,12	0,00%	150.900,00	89,89%	
0000680	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	34.500,00	0,00	59,59	0,00%	150.000,00	89,49%	
0000700	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	4.200,00	0,00	59,17	0,00%	150.000,00	89,49%	
0000708	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	5.200,00	0,00	58,22	0,00%	150.111,11	89,56%	
0000710	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,87	0,00	58,46	0,00%	150.150,00	89,62%	
0000715	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,84	0,00	58,99	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000716	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	15,66	0,00	47,94	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000718	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	47,12	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000719	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	46,70	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000720	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	44,80	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000721	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	44,41	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000722	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	43,57	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000723	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	41.000,00	0,00	43,34	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000724	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	43,34	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000725	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	38,84	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000726	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	38,79	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000727	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	37,95	0,00%	150.200,00	89,68%	
0000728	SINAP	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Material	kg	0,43	0,00	36,36	0,00%	150.200,00	89,68%	



ENGENHARIA LOCAL HANAUSSARI - Rua Rio Teol. 375 - Sala 15 - Shopping Sanny Agropolo - Bairro Santo Agostinho - Maracá - PA - CEP: 66.036-530

E-mail: azereng-localed@gmail.com

Tel: (92) 9 9225-6105

68/95



ENGENHARIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESQUILAMENTO SANITÁRIO DO 12º CGCFEX
DIA: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

LCCAL: MANAUSRAM

007: CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Operativa	Valor Unitário Improdutiva	Operativa	Total Improdutiva	Valor Acumulado	Porco Acumulado
					Operativa	Improdutiva						
11870	CRSE	1000 kg - max. Cimento-ortocresol 30,45 - S/Nº 4787 (10 kg/50 kg)	Saco - 50	m	10,000000		9,40			9,40	159.729,50	89,37%
2070	CRSF	25 kg - FERRAGEM	Barra - 25	m	1,180000		3,21			3,21	157.751,48	89,38%
200000	SINAFI	PREÇO DE ACÓRDUO: 2000 CARGAS 12 X 21 (2 X 11) CARGO VAO APARE-PROD. 7 X 7 X 7 CM, P/0	Nacional	KG	2.580,650		10,79			24,10	157.726,61	90,17%
0000433	SINAFI	MÁQUINA PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIV. 10 LITROS RESERVA-RENTA	Máquina	Ita	2,400000		14,71			39,89	159.049,40	91,45%
0000434	SINAFI	TR. ADEQUAÇÃO DE M. C. COMP. A. INJEÇÃO PARA ALUMINIO, EQ. 2 - 1120 X 1120 MM - A 15 X 12 MM - 90 X 12 - 50 X 12 CM	Máquina	Ita	3,000000		3,26			32,19	159.001,07	91,46%
0000435	SINAFI	FERRAMENTAS - FERRAMENTAS DE ABRILHAMENTO - COLETADO	Ferramentas	Ita	100,000000		0,36			31,32	158.883,40	91,47%
0000436	SINAFI	ESPACADOR D' STANCONOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 300 X 150 MM, PARA VITRIFICADO 4 X 8 X 12,5 AN. 000455 N.º 0,20 MM.	Máquina	Und.	155,000000		0,11			21,30	159.042,20	91,48%
0000437	SINAFI	GRAMPINAS - PARA DE 100 X 100 X 20 - 100 X 100 X 20 - 100 X 100 X 20 - 100 X 100 X 20 - 100 X 100 X 20 - 100 X 100 X 20	Equipamento	Ita	05,000000		7,90			36,42	159.976,12	91,51%
0000438	SINAFI	SEMI-ROLO CILINDRICO 30 X 100 X 15 - 100 X 150 X 15 - 100 X 150 X 15 - 100 X 150 X 15 - 100 X 150 X 15 - 100 X 150 X 15	Máquina	Und.	3,000000		5,12			28,18	159.946,01	91,52%
0000439	SINAFI	ROLO 100 X 100 X 100 - 100 X 100 X 100 - 100 X 100 X 100 - 100 X 100 X 100 - 100 X 100 X 100 - 100 X 100 X 100	Equipamento	Ita	66,000000		0,44			21,04	159.924,97	91,53%
0000440	SINAFI	CARRIS DE RA. TRACAO 4 X 8 - POTENCIA JUBIDA 60	Equipamento	Ita	2,000000		28,30			28,30	160.000,00	91,54%
0000441	SINAFI	TR. RECUPERACIONAL MINIMO DE 0,70 X 0,70 X 0,70 - CAPACIDADE DE CARGA DE RA DE 4,00 MEFV.	Equipamento	Ita	4,274000		0,40	0,50		27,34	160.027,30	91,55%
0000442	SINAFI	RETORESO-QUEBRA MÍNIMA DE 0,26 MS. PROJEJUNIDADE DE ESCALONAMENTO 30 X 30 X 30	Equipamento	Ita	1,870000		14,15			24,45	160.124,70	91,56%
0000443	SINAFI	TR. PARA M. RA. MÍNIMA DE 0,26 MS. PROJEJUNIDADE DE ESCALONAMENTO 30 X 30 X 30	Equipamento	Ita	2,000000		12,04			26,49	160.151,19	91,57%
0000444	SINAFI	TR. PARA M. RA. MÍNIMA DE 0,26 MS. PROJEJUNIDADE DE ESCALONAMENTO 30 X 30 X 30	Equipamento	Ita	5,475000		4,71			26,70	160.177,89	91,58%
0000445	SINAFI	TR. PARA M. RA. MÍNIMA DE 0,26 MS. PROJEJUNIDADE DE ESCALONAMENTO 30 X 30 X 30	Equipamento	Ita	0,100000		129,48			25,48	160.203,37	91,59%
0000446	SINAFI	TR. PARA M. RA. MÍNIMA DE 0,26 MS. PROJEJUNIDADE DE ESCALONAMENTO 30 X 30 X 30	Equipamento	Ita	1,200000		21,38			26,70	160.229,85	91,60%



69/75



ENGENHARIA

ORÇAMENTO DO SISTEMA DE ESCOTAMENTOS ANUÁRIO DO 12º CGOFEEX
 COM 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E MANOBRAS DO EXERCÍCIO (2º CGOFEEX)

LOCAL: MARAUSUM

007. CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unit	Quantidade		Valor Utilizado		Operativa	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Imaterial	Operativa	Operativa					
0000001	SINAP	BP - PAINEL TURBODIAGNÓSTICO HORISTA (ENCARGOS)	Equipamento	H	45,200000		3,42		44,77	24,07	0,01%	163,230,06	30,47%
0000002	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	UN	1,3243000		18,11		17,93	23,98	0,01%	163,248,04	30,71%
0000003	CRDE	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	UN	14,000000		4,83		13,17	37,15	0,02%	176,465,19	33,72%
0000004	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Equipamento	H	11,100000		1,81		9,29	46,46	0,02%	185,755,19	35,34%
0000005	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	H	11,100000		1,81		9,29	55,75	0,03%	195,045,19	37,95%
0000006	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	UN	1,000000		18,73		17,55	73,30	0,04%	212,595,19	41,76%
0000007	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Equipamento	H	96,518877		0,35		96,16	170,46	0,09%	288,755,19	55,17%
0000008	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	KG	1,100000		10,10		8,90	179,36	0,10%	297,655,19	57,86%
0000009	SINAP	FREIO DE ACO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	L	4,300000		3,95		3,95	183,61	0,10%	301,605,19	59,10%
0000010	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	m	2,300000		2,30		2,30	185,91	0,10%	303,905,19	59,60%
0000011	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	KWH	22,742307		0,72		19,99	205,90	0,10%	305,905,19	60,10%
0000012	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	KG	5,400000		2,55		2,85	208,75	0,11%	308,755,19	60,60%
0000013	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	V	8,200000		1,45		6,75	215,50	0,11%	315,505,19	61,60%
0000014	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	G	0,150000		24,54		24,39	240,10	0,12%	339,905,19	66,20%
0000015	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	L	2,200000		42,43		40,23	280,33	0,13%	380,105,19	72,80%
0000016	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	L	10,700000		0,64		10,06	290,39	0,13%	390,165,19	74,80%
0000017	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	UN	1,000000		3,765,81		3,76	324,13	0,16%	423,925,19	81,00%
0000018	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	UN	1,000000		38,24		36,48	360,61	0,17%	460,225,19	88,60%
0000019	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	KG	1,300000		2,45		2,15	362,76	0,17%	462,375,19	89,10%
0000020	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	H	0,05		5,15		5,10	367,86	0,18%	467,475,19	90,00%
0000021	SINAP	SEMI-RELEVE ELÉTRICO PARA OBTENÇÃO DE BOMBA DE	Material	KG	0,150000		4,16		4,01	371,87	0,18%	471,485,19	90,50%



AZ Engenharia e Projetos - Rua Rio Tam, 316 - Sala 15 - Shopping Saneamento - Barro Preto - Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31030-030
 E-mail: azeng@azeng.com.br
 Tel: (31) 3022-6105

70/75



ENGENHARIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 2º QD 25 FEX
COM 17º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCITO (2º CGCFCX)
LOCAL: MANAUS, AM

007. CURVA ABC DE INSUMOS

Codigo	Descrição	Tipo	Und	Operativa	Quantidade	Valor Unitário		Cp. alínea	Total		Perc. Acumulada
						Operativa	Impredicável		Operativa	Impredicável	
0001008	VERONICA ACABADA DE ASENTAMENTO SOBRE ESTERAS, LARGO 350MM X 1000 X 5MM 10' - 75 MM X 14' - Qtd: 450 TH	Cobertura	UN	9.020.059	19,47	175,14740	0,01%	175,14740	100,00%	175,14740	99,30%
0001009	PORTAQUETE 1,5 X 7,5 CM EM BRANCO, MISTO 3'	Módulo	M	2.584.6668	9,28	239,14740	0,13%	414,33480	233,47%	414,33480	99,80%
0001010	COFAGIADOR DE SOLOS DE MERCURIO (SOQUETE) COLADO POR A CASCALINHA 4 TEMPOS 2,4 - (P.A.C.O)	Equipamento	UN	0,000000	0,06	0,060000	0,00%	0,060000	233,53%	160,599,79	20,01%
0001011	INTERFLEX 1,5 X 7,5 CM EM BRANCO, MISTO 3'	Módulo	UN	2.318,210	7,52	17,520000	0,00%	17,520000	233,57%	160,617,31	20,01%
0001012	PLATAFORMA ADEQUADA PARA CUBA, LARGO 1,70 X 1,70 X 10 CM	Módulo	UN	0,240000	66,78	16,024800	0,00%	16,024800	233,60%	160,633,46	20,01%
0001013	ROLO DE 18 MM X 5 M	Módulo	UN	2,700000	8,94	24,138000	0,01%	24,138000	233,62%	160,657,60	20,01%
0001014	ADERSO PLASTICO PARA PVC 38x50 (C.V. 90) GR	Módulo	UN	0,150000	40,10	6,015000	0,00%	6,015000	233,64%	160,663,61	20,01%
0001015	Resina para alocamento de tubo	Módulo	UN	16,810000	0,22	3,716200	0,00%	3,716200	233,66%	160,667,33	20,01%
0001016	SOLENÓIDE URUTE A 230V DE 42,5X46,8	Módulo	UN	0,850000	5,14	4,371500	0,00%	4,371500	233,68%	160,671,70	20,01%
0001017	BOIA DE SEGURANÇA COM BUBUJA DE 100 L	Módulo	UN	0,100000	5,18	0,518000	0,00%	0,518000	233,70%	160,676,98	20,01%
0001018	CO. ARINCO CORDOADO	Módulo	UN	0,100000	5,43	0,543000	0,00%	0,543000	233,72%	160,682,41	20,01%
0001019	COMBINA 2 E 10A 250V ABENAS MOLDO	Módulo	UN	3,000000	5,43	16,290000	0,00%	16,290000	233,74%	160,698,70	20,01%
0001020	CO. BATERIA DE 6V 2000mAh	Módulo	UN	3,000000	18,32	54,960000	0,00%	54,960000	233,76%	160,753,66	20,01%
0001021	CAVIM-90 (CABELO) PESQUIMTO 100% ZEPHIRE	Módulo	UN	2,000000	4,30	8,600000	0,00%	8,600000	233,78%	160,762,26	20,01%
0001022	MOBILIA 3000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	UN	0,000000	275,01147	0,00%	275,01147	0,00%	233,80%	160,837,31	20,01%
0001023	MOBILIA 3000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	UN	7,220000	4,28	30,899600	0,00%	30,899600	233,82%	160,868,27	20,01%
0001024	MOBILIA 3000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	UN	0,220000	4,10	0,902000	0,00%	0,902000	233,84%	160,877,47	20,01%
0001025	MOTOR 3/4" 2 E 1/2" PHILIPS	Módulo	UN	0,200000	4,18	0,836000	0,00%	0,836000	233,86%	160,885,83	20,01%
0001026	ROLO DE 18 MM X 5 M	Módulo	UN	2,000000	4,18	8,360000	0,00%	8,360000	233,88%	160,894,19	20,01%
0001027	1-PIRÂMIDA 10' 1000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	M	0,000000	0,27	0,270000	0,00%	0,270000	233,90%	160,896,89	20,01%
0001028	2-PIRÂMIDA 10' 1000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	M	0,000000	428,38020	0,00%	428,38020	0,00%	233,92%	161,325,42	88,96%
0001029	3-PIRÂMIDA 10' 1000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	UN	0,000000	141,88112	0,00%	141,88112	0,00%	233,94%	161,467,34	88,96%
0001030	4-PIRÂMIDA 10' 1000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	M	0,000000	3,66	3,660000	0,00%	3,660000	233,96%	161,471,00	88,96%
0001031	5-PIRÂMIDA 10' 1000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	M	0,100000	24,29	2,429000	0,00%	2,429000	233,98%	161,473,43	88,96%
0001032	6-PIRÂMIDA 10' 1000MM X 1000MM X 1000MM	Equipamento	M	0,000000	5,12	5,120000	0,00%	5,120000	234,00%	161,478,55	88,96%

AZ ENGENHARIA S/A - Rua Ric Tazi, 575 - Solo 15 - Shopping Santo Agostinho - Bairro Santo Agostinho - Manaus/AM - CEP: 69.136-530
E-mail: aze@azengenharia.com.br
Tel: (91) 9.9225-6195



21/75

[Handwritten signature]



ENGENHARIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESUJAMENTO SANITÁRIO DO 12º CCE/EX
 OM: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCÍCIO (2º CCE/EX)

LOCAL: FÁBIL S/AM

007. CURVA ABC DE INSUMOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Preço Acumulado
					Operativa	Inventariada	Operativa	Inventariada	Operativa	Inventariada			
0000001	S/NOPI	OPERADOR DE BULO, CONFECTADOR	Mão de obra	H	0,1702587		17,36		2,89		0,00%	160,039,11	91,31%
0000002	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	57,2000000		3,01		9,47		0,00%	160,041,01	91,91%
0000003	S/NOPI	OPERADOR DE TRATOR, EXC, USINE AGRIPECUÁRIA, ESPALADOR, DISTANCIADOR 110, 35000, 01, 01, 01	Mão de obra	H	1,1510000		18,27		2,31		0,00%	160,043,32	92,57%
0000004	S/NOPI	PARTE DE TRATOR, 110, 35000, 01, 01, 01	Equipamento	U	19,2400000		0,21		2,76		0,00%	160,045,08	93,26%
0000005	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0010000		2,162,65		2,61		0,00%	160,047,69	93,96%
0000006	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0161666		0,58		2,43		0,00%	160,050,12	94,63%
0000007	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,1587110		14,67		2,94		0,00%	160,053,06	95,30%
0000008	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	2,0668870		21,74		3,01		0,00%	160,056,07	95,98%
0000009	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0000000		19,48,25		3,01		0,00%	160,059,08	96,66%
0000010	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,1460000		11,73		3,19		0,00%	160,062,27	97,34%
0000011	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,3001202		16,482,86		3,50		0,00%	160,065,77	98,02%
0000012	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0022207		55,15		1,43		0,00%	160,067,20	98,70%
0000013	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	2,1600000		0,70		1,71		0,00%	160,068,91	99,38%
0000014	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0162222		8,330,40		1,70		0,00%	160,070,61	100,00%
0000015	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0162222		129,24		1,66		0,00%	160,072,27	100,00%
0000016	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	1,0000000		1,62		1,62		0,00%	160,073,89	100,00%
0000017	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0000000		15,401,51		1,36		0,00%	160,075,40	100,00%
0000018	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	1,2000000		1,02		1,27		0,00%	160,076,67	100,00%
0000019	S/NOPI	REMOVEDOR FANTIA TOPOGRÁFICO, FORTÍFICAÇÃO, JEN CARROS COMP, JEN TUBOS, COLÉTIPO CAIXA	Equipamento	U	0,0000000		215,97		1,00		0,00%	160,077,67	100,00%

794
 11 de 11
 Página: 11 de 11

AZ ENGENHARIA EIRELI - Rua Rio Teol, 375 - Sala 10 - Shopping Santo Agostinho - Bairro Santo Agostinho - Manaus/AM - CEP: 59.036-510
 E-mail: azengenharia@igmail.com
 Tel: (82) 9.9225.6105

[Handwritten signature]

72/75



ENGENHARIA

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CREFOX

COM: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONFIABILIDADE E FINANÇAS DO EXERCÍCIO (12º CGCFEX)

LOCAL: MARALIS/SP

007. CURVA ABC DE INSUÍMOS

Código	Descrição	Tipo	UM	Quantidade		Valor Unitário		Total Interpretativa	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				
2120014	SINAFI	Materia	KG	0,1324000		8,19		0,93	0,00%	100,725,16	88,98%
0002895	SWAP	Materia	UN	0,0125937		10,82		0,99	0,00%	101,725,17	90,89%
0002900	SINAFI	Materia	UN	0,0000000		98,975,15		0,00	0,00%	100,725,17	99,99%
0002910	SINAFI	Materia	UN	0,0000000		2,80		0,93	0,00%	101,525,17	99,99%
0002911	SINAFI	Materia	UN	0,0000000		61,199,70		0,76	0,00%	102,325,17	99,99%
0002946	SINAFI	Equipamento	H	16,1645843		0,00		0,75	0,00%	102,325,17	100,00%
0003000	SINAFI	Materia	UN	0,1110000		8,78		0,75	0,00%	103,125,17	100,00%
0004042	SINAFI	Equipamento	H	66,7000000		0,00		0,62	0,00%	103,125,17	100,00%
0003754	SINAFI	Equipamento	UN	0,0000000		254,405,00		0,62	0,00%	103,725,17	100,00%
0001684	SINAFI	Equipamento	UN	0,0000000		108,980,24		0,52	0,00%	104,225,17	100,00%
0001	SINAFI	Materia	UN	0,0000000		4,74		0,52	0,00%	104,725,17	100,00%
0004012	SINAFI	Materia	UN	0,0000000		8,000		0,45	0,00%	105,225,17	100,00%
0002894	SINAFI	Materia	UN	0,0000000		14,57		0,39	0,00%	105,725,17	100,00%
0002	SINAFI	Equipamento	UN	0,0000000		2,600		0,38	0,00%	106,325,17	100,00%
0003	SINAFI	Materia	UN	0,0000000		0,00		0,31	0,00%	106,325,17	100,00%
0003071	SINAFI	Materia	KG	0,0000000		0,00		0,30	0,00%	106,325,17	100,00%

73/75

Handwritten signature and initials.

AZ ENGENHARIA CIRELLI - Rua Rio Tapui 375 Sala 16 - Shopping Santo Agostinho - Bairro Santo Agostinho - Maralís/SP - CEP: 09.036-830
E-mail: azengenharia@azeng.com
Tel: (52) 9 9725-8134

Página 20/12



ENGENHARIA
CREA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CDRFFX
LOCAL MANAUSMÁ

007 - CURVA ABC DE INSUMOS

CDRFFX	Demora	Justificativa	Tipo	Unid	Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Operativa	Valor Unitário Improdutivo	Custo-unitário	Total Improdutiva	Base	Peso	Valor Acumulado	Poss Acumulado
4722	CRSE	Colher de pedreiro	Operat	m	3,0766501		14,91		3,89	0,29	0,29	0,00%	50,735,17	100,00%
4720	CRSE	Trincheira para 10' x 10' x 10'	Operat	m	3,028793		17,71		3,25	0,25	0,25	0,00%	50,735,17	100,00%
12646	CRSE	Escalafão de 100kg	Operat	un	3,0344413		7,86		3,25	0,25	0,25	0,00%	50,735,17	100,00%
4174	CRSE	Capacete de segurança	Operat	un	0,2346511		5,96		0,2	0,2	0,2	0,00%	50,735,17	100,00%
10720	CRSE	Óculos de proteção	Operat	un	0,2152527		3,36		0,2	0,2	0,2	0,00%	50,735,17	100,00%
0703774	SNAPI	SACONITE METAL CA BARRA METE COM SERRALHAGE DE 1000MM	Operat	m	0,3000036		36,725,10		0,18	0,18	0,18	0,00%	50,735,17	100,00%
12066	CRSE	Óculos de proteção com cabo	Operat	un	0,2156803		9,22		0,18	0,18	0,18	0,00%	50,735,17	100,00%
12448	CRSE	Unidade Profissional a 4000 Hz	Equipamento	un	0,0000000		197,35		0,18	0,18	0,18	0,00%	180,736,60	100,00%
4258	CRSE	Martelo 1kg 207344	Materia	un	0,0000000		22,07		0,17	0,17	0,17	0,00%	180,736,60	100,00%
10229	CRSE	Martelo de 300-1kg 207344	Materia	un	0,0000000		13,36		0,17	0,17	0,17	0,00%	180,736,60	100,00%
10729	CRSE	Alça em borra para macho	Materia	un	0,0000000		12,16		0,17	0,17	0,17	0,00%	180,736,60	100,00%
12066	CRSE	Martelo de 100kg 207344	Materia	un	0,0000000		10,84		0,17	0,17	0,17	0,00%	180,736,60	100,00%
10720	CRSE	Ponte de teste	Materia	un	0,0000000		14,04		0,06	0,06	0,06	0,00%	180,736,60	100,00%
12066	CRSE	Unidade para teste	Materia	un	0,0000000		15,27		0,07	0,07	0,07	0,00%	180,736,60	100,00%
12066	CRSE	Unidade para teste	Materia	un	0,0000000		20,39		0,06	0,06	0,06	0,00%	180,736,60	100,00%
10720	CRSE	Unidade para teste	Materia	un	0,0000000		19,26		0,06	0,06	0,06	0,00%	180,736,60	100,00%
10729	CRSE	Unidade para teste	Materia	un	0,0000000		12,16		0,02	0,02	0,02	0,00%	180,736,60	100,00%
10577	CRSE	Sonda 4021	Materia	un	0,0000000		14,36		0,01	0,01	0,01	0,00%	180,736,60	100,00%
10485	CRSE	Unidade para teste	Materia	un	0,0000000		12,14		0,01	0,01	0,01	0,00%	180,736,60	100,00%
10705	CRSE	Unidade para teste	Materia	un	0,0000000		14,36		0,01	0,01	0,01	0,00%	180,736,60	100,00%

Unidade em Teor
 Equipamento R\$ 2.302,04
 Equipamento para transporte R\$ 47.291,40
 Material R\$ 42.811,15
 Mão de obra R\$ 53.145,05
 R\$ 1.201,28
 R\$ 274,45
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 4.186,70

[Assinatura]
AZ ENGENHARIA EIRELI
 Eng. Civil - CREA 22754/AM
 Diretor Técnico



AZ ENGENHARIA EIRELI - Rua Rio Tapajós - Sala 105 - Shopping Santa Agulhina - Distrito Santo Agostinho - Manaus/AM - CEP: 69.035-530
 E-mail: azengenharia@azeng.com.br
 Tel: (91) 34225-6105

74/75
[Assinatura]



ÚLTIMA FOLHA

6

75/75



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 21.160.279/0001-40 DUNSS: 903114996
Razão Social: AZ ENGENHARIA BIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Recicla Federal e PGRN Validade: 10/11/2021
FGTS Validade: 21/11/2021
Trabalhista (<http://www.rst.jus.br/certidao>) Validade: 05/12/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/12/2021
Receita Municipal Validade: 23/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Emitido em: 10/11/2021 09:01

CPF: 564.584.362-20 Nome: NONATO BRANDAO ALVES JUNIOR

Ass: _____

i de 1



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CPF: 596.568.752-49

Nome: JOSE DO CARMO ANDRADE PICANCO

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2022

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastro indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

Emitido em: 10/11/2021 09:02

CPF: 564.584.362-20 Nome: NONATO BRANDAO ALVES JUNIOR

Ass: _____

1 de 1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Ctsr/1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO



TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Encerro, nesta data, o Volume IV dos autos do processo N1P 64282.013099/2021-14, referente à Carta Convite 02/2021, composto das Fls. 601 à 800.

Marauá-AM, 11 de novembro de 2021.

ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENA - Maj
Chefe do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos