



9351

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRJ CONSTRUÇÕES LTDA, da CNPJ 01.045.767/0001-08 e protocolado sob o número 21/044.187-9 em 02/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1130294, em 02/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Izabela Lopes Furtado. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lygia Fabiola Santos de Andrade. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portal.servicos.jucea.em.gov.br/portal/pages/imagens/Processo/via/Unica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Lista de Processo

CPF	Nome	Data Assinatura
201.287.382-00	SEBASTIAO THEOTO RAMOS CORREA	02/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
818.336.872-72	MICHELI FERNANDES FREITAS	02/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
Documento Principal		
CPF	Nome	Data Assinatura
201.287.382-00	SEBASTIAO THEOTO RAMOS CORREA	02/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
818.336.872-72	MICHELI FERNANDES FREITAS	02/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data da morte das etetas do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/07/2021



Documento assinado eletronicamente por Izabela Lopes Furtado, Servidor(a) Público(a), em 02/08/2021, às 14:48.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da Jucea informando o número do protocolo 21/044.187-9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

1352
Reb...

O ato foi conferido e assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720 917 462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Manaus, segunda-feira, 02 de agosto de 2021




Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 120284 em 02/08/2021 de Empresa TRJ CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 01045767300108 e pessoa física 212441870
02/08/2021. Autenticação: 00FFC07AB50DC72752EDF37CA3DC6C5074BC85AE Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse: <http://www.jucecra.am.gov.br> e informe o nº do protocolo 21/044 187-9 e o código de segurança 7na Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Lúcia Fabíola Santos de Andrade - Secretária-Geral

02/08/2021 08h 20'22"

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 01.045.767/0001-08
IM: 114.03.901 LE: 04.109.686-0 SUPRAMA: 602342015



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

1354

Esta Certidão, que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 19106, contém as rubricas impressas nas Certidões de Registro e Quitação, sendo que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-AM), estando habilitada a exercer suas atividades, circunstâncias e atribuições (para as quais é responsável) em nome(s).

Interessado(a)

Empresa: TRU CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 01.045.769/0001-01

Registro: 034,0012011

Capital: R\$ 50.000,00

Cidade: Manaus - AM

CEP: 69000-000

Endereço:

Objetivo Social: 43.00-1-01 - Obras de saneamento 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (sem baixa tensão para instalações) 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, telas, divisórias 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e reboco 43.30-4-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outros estruturas temporárias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.11-0-01 - Demolição de edifícios e outros estruturas 43.11-0-02 - Construção de pontões e limpeza de terrenos 43.22-0-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (para instalações) 43.30-4-05 - Outros tipos de saneamento e construção 43.91-5-01 - Obras de fundações 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

Atividade do Diretor(a) Social: Solista de engenharia de nível técnico.

Nome do(a) Diretor(a) Social: FÁBIO MAGALHÃES FERREIRA

CPF: 034.001.201-11

Data de Registro: 10/11/2011

Data em que expirou:

Registro Regular: 5975

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos valores técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A certidão tem validade legal em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8004258003. Data do vencimento do boleto: 30/11/2021.

Esta certidão mantém a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade - Pago

Ano: 2021 (50%)

Período de validade:

Quantidade de Parcelas Pagas: 24

Autua de Incrição

Valor: R\$ 0,00

Responsáveis Técnicos

Profissional: SEBASTIÃO FLOTE RAMOS CORREIA

Registro: 0347406447

CPF: 031.227.389-66

Cidade: Manaus - AM

Data em que expirou:

Data em que controlou: Indefinido

Título de Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo (s) 7 da Resolução nº 210/73 do CONFEA, com observância ao seu Artigo 25 e parágrafo único.

FUNÇÃO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atividade: ART. 30.º DA RESOLUÇÃO Nº 369/01, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO SP/ANEP, AMBAS DO CONFEA, SEM INFERÊNCIA A ESPECIALIDADE NAS COMPETÊNCIAS LEGAIS E TÉCNICAS ESTABELECIDAS PARA AS DIVERSAS MODALIDADES DA ENGENHARIA E AGRONOMIA, CONFORME ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO Nº 178/73 DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Atribuição: SEM ATRIBUIÇÕES

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócio(s)

Sócio: SEBASTIÃO FLOTE RAMOS CORREIA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 982966/2023

Emissão: 08/11/2023

Validade: 30/11/2023

Chave: D81wc2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CNPJ: 20.1287562-00

Função: SÓCIO

Sócio: VANIA TEREZAH SOARES DE SOUZA FERNANDES CORREA

CNPJ: 20.1287562-00

Função: SÓCIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://portal.crea.org.br> utilizando a chave: D81wc2
 Registrado em 08/11/2023 às 14:42:08 por Adm. do CREA-AM



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 982967/2021
Emissão: 08/11/2021
Validade: 30/11/2021
Chave: 4y97D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIDÃO QUE o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5194/66, de 24/12/66, conforme os dados acima. CERTIDÃO, ainda, feita o estabelecimento no artigo 69 e 66 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Informações:

Profissional: SEBASTIÃO THIETO RAMOS CORREA

Registro: 041740847

CPF: 201.287.019-00

Endereço: AVENIDA AVEN DA LINDA NEGRÃO, 35A, SANTO AGOSTINHO, MANAUS, AM, 66000-720

Tipo de Registro: Registro Unificado de Profissionais (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/04/2016

Título(s):

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atuação: Artigo 67 da Resolução n. 21973 do CONFEA, com observância ao inciso III do artigo 25 e parágrafo único

Restrições: Cálculo e Dimensionamento Barragem e Dêltas, Engenharia de Tráfego

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PALLISTA - UNIP-AMAZONAS

Data de Formação: 25/01/2016

PÓS-ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atuação: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 25891, ACRESCIDO DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 42709, AMBAS DO CONFEA, SEM INTERFERÊNCIA ESPECÍFICA NAS COMPETÊNCIAS CÍVIS E TÉCNICAS ESTABELECIDAS PARA AS DIVERSAS REALIDADES DA ENGENHARIA E MINÉRIA, CONFORME ARTIGO 28 DA RESOLUÇÃO Nº 21873 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAUNO CARDOSO DE MATTOS

Data de Formação: 31/03/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Atuação: SEM ATRIBUIÇÃO

Instituição de Ensino: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR BLAUNO CARDOSO DE MATTOS

Data de Formação: 00/01/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em aberto 6364250667. Data de vencimento do boleto: 30/11/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(es) à respectiva ação penal.
- CERTIDÃO QUE CASO OCORRIM ALTERAÇÃO(S) NA(AS) INFORMAÇÃO(S) CONTIDA(S) NESTE DOCUMENTO, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ A SUA VALIDADE PARA TUMOS OS EFEITOS.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração pretensor dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: XIX (2021)

Período: Anos: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/1

Anos de Integração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: IGC - TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000001247

CNPJ: 13.127.056/0001-00

Data Início: 1/08/2019

Data Fim: indefinida

Data Fim de Contrato: Irregularidade





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

1357
Nº 982967/2022
Emissão: 08/11/2021
Validade: 30/11/2021
Chave: 4y87D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Nome: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: TR. CONSTRUÇÕES LTDA-MF

Registro: 022000596

CNPJ: 01.426.710/0001-06

Data emit. 08/11/2021

Data fim. Indefinida

Local em de Constr: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A validade desta Certidão pode ser verificada em: <http://portal.crea-am.org.br>, com a chave: 4y87D
Impressa em 08/11/2021 às 14:45:10 sob o protocolo: 2019144132



Certidão de Aceite Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6486 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

962002/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICADO, inscrito, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aceite Técnico - CAT, isentado de taxa de 20 (vinte) reais, expedido pelo Conselho de Administração, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e análise das informações nele constantes.

Certidão de Aceite Técnico nº 962002/2020
10/02/2020, 17:09
7777

A Certidão de Aceite Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui a primeira e exclusiva forma profissional de pessoa jurídica perante os órgãos públicos. Não se indica a data a ser utilizada ou sua validade limitada por meio de atualização enquanto no momento da habilitação ou da entrega dos projetos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado de habilitação em conformidade com a Lei nº 6486/77, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela validade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da credibilidade profissional em conformidade com a Lei nº 5.192/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão poderá ser utilizada, caso ocorra qualquer alteração posterior das informações cadastrais nela contidas.

Fluam; Escudo(s), no entanto, o(s) servent(e) o(s) atestado(s) não impõem(em) o(s) profissional(is) a(s) o(s) atestado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/consultar/7777>





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividades técnicas que a empresa TRJ CONSTRUÇÕES LTDA, e o profissional Eng. Civil e de Segurança do Trabalho SESASIANO THEOTO RAMOS CORREIA, inscrito no CPF: 201.287.382-00 e CREA/AM nº 19026, RNP 043740814-7, como responsável técnico da empresa, que a mesma presta à empresa AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, com acompanhamento do Sr. Gilberto Saldanha de Moraes e Silva Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, CRBA 2556-DEBR - RNP 0434445608, CPF 063.280.592-72, responsável técnico da CONTRATANTE, executando os serviços abaixo relacionados com as seguintes conformidades e características:

<p>1. Dados da obra ou serviço:</p> <p>1.1 Contrato nº: 02/2019;</p> <p>1.2 Contratada: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA;</p> <p>1.3 CNPJ nº da contratada: 01.045.767/0001-08;</p> <p>1.4 Contratante: AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA;</p> <p>1.5 CNPJ nº da contratante: 09.302.790/0001-91;</p> <p>1.6 Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DE 04 (QUATRO) PAVIMENTOS PARA FINS COMERCIAIS COM ESTACIONAMENTO COBERTO;</p> <p>1.7 Área Construída: 2.460,00m²;</p> <p>1.8 Local de realização da Obra ou serviço: Avenida Brasil, 1100 - Santo Agostinho, CEP: 46.030-555 - Manaus/AM;</p> <p>1.9 Projeção do Empreendimento: AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA;</p> <p>1.10 ART Principal N.º: ART AM20200196664;</p> <p>1.11 Período de Execução: de 02/02/2019 até 29/01/2020;</p> <p>1.12 Valor Total do Contrato: R\$ 3.242.085,60 (três milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).</p>
<p>2. Descrição das Atividades desenvolvidas:</p>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 0620022020C, emitida em 10/02/2020

Certidão nº 0620022020
 11/02/2020 10:26
 Chave de Registro: 072020011 e conta: 25 64125
 O documento está registrado em nosso sistema em 07/02/2020 e conta: 25 64125





FORAM EXECUTADOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DE 03 (TRÊS) PAVIMENTOS PARA FINS COMERCIAIS COM ESTACIONAMENTO COBERTO;

A Responsável Técnica

3.1 Responsável Técnico da Obra

- 3.1.1 Nome do Responsável Técnico: Sebastião Theotônio Ramos Correa;
- 3.1.2 Título Profissional: Engenheiro Civil Engenheiro de Segurança no Trabalho
- 3.1.3 CREA nº: 29028 RNF 041740844-7
- 3.1.4 ART nº de registro na CREA/AM: ART AM20200196664

Marauá/AM, 06 de Fevereiro de 2019.

CONTRATANTE

AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
JORGE CARLOS DA SILVA SAMPAIO
CPF 143.042.500-63
RG 375975917

Gilberto Salustiano de Moraes e Silva
Engenheiro Civil/Seg. Trabalho
CPF 067.280.592-72
RNF 0404441506
CREA/AM-R3 2558-C

1366
15/02/19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agrimensura do Amazonas, vinculado à Certidão nº 96200202020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 96200202020
11/02/2019 12:58
Chave de Impressão: 17377
O documento consta em "Arquivos" vinculado em 07/02/2020 e com data de 25/02/2019





AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
 Av. Brasil, 1100 - Bairro Arapari - CEP: 68.035-500 - Manaus/AM
 Fone: (92) 3230-3030 - www.axes.com.br
 CNPJ: 04.987.707/0001-01

1364
 [Handwritten signature]

EMPRESA: AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

EMPRESA: AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

TIPO DE SERVIÇO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

LOCAL: Manaus/AM - BR - RUA BRASILEIRA, 1100 - APT. 1100 - MANAUS/AM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
51 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			
51.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
51.02 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
51.03 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
51.04 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48
51.05 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO			
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	482,00	48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962002/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 962002/2020
 11/02/2020, 12:28
 CREA-AM Impresão: 3777

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962002/2020, emitida em 10/02/2020





AXES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 Av. Brasil, 1000 - Santo Antônio - CEP. 66.136-595 - Manaus/AM
 Fone: (92) 3095-3030 - www.axes.com.br
 CNPJ: 06.262.750/0001-91

136
 136

CONTRATO: AXES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CONTRATADA: TFI CONSTRUÇÕES LTDA

OPERAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO DE CHUVA D'ÁGUA (100) PREÇO DE 09 (09) DIAS NA FORMA DE AVANÇO COM CONEXÃO COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L

22711, Avenida Brasil, nº. 1000 - Santo Antônio, CEP. 66136-595 - Manaus/AM

Item	Descrição do Serviço	Quantidade	Unidade
1	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
2	LEIAR E INSTALAR BARRILANTE DE CONCRETO DE 10X10, DIÂMETRO 30MM	10,00	UN
3	INSTALAR 01 (UM) TUBO DE 10X10, DIÂMETRO 30MM, COM 02 (DOIS) ELÉTRICOS A SERVIDOR (10X10)	10,00	UN
4	INSTALAR 01 (UM) TUBO DE 10X10, DIÂMETRO 30MM, COM 02 (DOIS) ELÉTRICOS A SERVIDOR (10X10)	10,00	UN
5	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
6	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
7	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
8	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
9	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
10	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
11	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
12	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
13	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
14	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
15	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
16	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
17	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
18	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
19	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
20	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
21	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
22	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
23	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
24	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
25	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
26	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
27	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
28	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
29	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
30	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
31	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
32	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
33	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
34	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
35	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
36	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
37	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
38	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
39	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
40	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
41	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
42	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
43	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
44	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
45	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
46	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
47	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
48	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
49	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
50	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
51	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
52	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
53	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
54	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
55	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
56	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
57	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
58	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
59	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
60	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
61	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
62	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
63	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
64	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
65	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
66	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
67	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
68	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
69	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
70	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
71	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
72	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
73	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
74	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
75	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
76	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
77	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
78	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
79	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
80	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
81	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
82	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
83	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
84	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
85	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
86	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
87	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
88	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
89	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
90	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
91	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
92	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
93	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
94	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
95	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
96	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
97	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
98	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
99	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN
100	CONEXÃO DE CHUVA D'ÁGUA COM CUBA DE RECOLETAÇÃO DE 200L	01	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 952002/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 952002/2020
 10/02/2020 12:28
 Livro de Matrículas 17771
 O documento neste ato foi arquivado e contém 25 folhas





AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.
 Av. Brasil, 1009 - Bairro Aguarinho - CEP: 08.008-305 - Manaus-AM
 Fone: (92) 2580-3030 - www.axes.com.br
 CNPJ: 09.991.740/0001-02

1367

CONHECIMENTOS EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

EXERCÍCIO DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR

PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO PARA EMPREENHAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA FIM COMERCIAL COM
 EMPREENDIMENTO ÚNICO

LOCAL: MANAUS, 02 DE MARÇO DE 2020. VALOR MÁXIMO: R\$ 25.000,00

ITEM	Descrição do material	Quantidade	Unidade
1	QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	1	VC
CONDICIONAIS			
CONDICIONAL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA			
1	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
2	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
3	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
4	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
5	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
6	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
7	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
8	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
9	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
10	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
11	CONDIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRÊS CONDIÇÕES DE TR	100,00	VC
REPERTEÓRIOS			
REPERTEÓRIOS DE MATERIAIS			
1	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
2	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
3	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
4	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
5	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
6	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
7	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
8	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
9	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
10	REPERTEÓRIO DE MATERIAIS	100,00	VC
REPERTEÓRIOS DE SERVIÇOS			
1	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
2	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
3	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
4	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
5	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
6	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
7	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
8	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
9	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC
10	REPERTEÓRIO DE SERVIÇOS	100,00	VC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 982/02/2020, emitida em 10/02/2020



Certidão nº 982/02/2020
 13/03/2020, 11:24
 Chave de Impressão: 7777

O documento está em registro no sistema de certificação em 02/02/2020 e contém 25 folhas



1338



AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
 Av. Erasti, 1003 - Santo Agostinho - CEP: 69.036-695 - Manaus/AM
 Fone: (91) 8120-8100 - www.axes.com.br
 CNPJ: 08.022.730/0001-01

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

DECLARAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CONFORME RESOLUÇÃO DE ENGENHARIA PARA APROVAÇÃO E APLICAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12227/2012.

Local: Avenida Brasil, nº 1332 - Bairro Agronomia, LEI Nº 1005/1991 - Manaus/AM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA EM BARRAGEM	1,00	UN
2	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	90,00	UN
3	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	25,00	UN
4	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	10,00	UN
5	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
6	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
7	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
8	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
9	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
10	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
11	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
12	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
13	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
14	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
15	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
16	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
17	INSTALAÇÃO DE MONITORIAÇÃO DE ÁGUA EM BARRAGEM DE EQUILIBRADO	1,00	UN
15.00 - OBRAS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS			
1	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
2	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
3	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
4	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
5	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
6	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
7	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
8	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
9	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
10	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
11	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
12	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
13	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
14	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
15	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
16	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
17	OBRA DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1.000,00	UN
15.00 - OBRAS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS			
1	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
2	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
3	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
4	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
5	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
6	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
7	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
8	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
9	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
10	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
11	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
12	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
13	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
14	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
15	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
16	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN
17	TERMINAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	1,00	UN

Figura 15 de 17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, inscrito no CNPJ nº 08.022.730/0001-01, emitido em 13/02/2020.



Certificado nº 0820020200
 13/02/2020, 13:28
 Clube de Imprensa - CRII
 U do S. Merit. 0820-46 - Agulhas N. Américas - 0702/2020 - Versão 15/11/19



4374



AXES SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA
 Av. Brasil, 1000 - São Agostinho - CEP: 20.035-002 - Manaus/AM
 Fone: (92) 3560-3000 - www.axes.com.br
 CNPJ: 02.382.790/0001-01

CONTRATO AXES SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA

CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - AVALIAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE ALGUMAS COMUNIDADES COM AGRICULTURA DE SEQUEIRO.

LOCAL: Avenida Brasil, nº 1221 - Zóculo Amarelo, 69160-000 - Manaus/AM

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
10.01 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AGRONOMIA			
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
2	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
10.02 - INSTALAÇÃO DE BOMBEAMENTO			
1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
2	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
3	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
6	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
7	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
8	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
11	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
13	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
14	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
15	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
16	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
17	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
19	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
20	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
21	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN
22	SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE BOMBEAMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, arquivado à Certidão nº 06203212020, emitida em 10/02/2020

Certidão nº 06203212020
 10/02/2020, 17:29
 Unidade de Impressão: 7777
 O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas





AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
 Av. Brasil 1000 - Santo Antônio - CEP: 69.049-695 - Manaus/AM
 Fone: (82) 3090-2090 - www.axes.com.br
 CNPJ: 08.988.750/0001-81

COMPANHIA AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE TELEFONIA

TIPO DE SERVIÇO DE TELEFONIA: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA (SISTEMA DE TELEFONIA) - SERVIÇO DE TELEFONIA DE CONSUMO COM REAJUSTAMENTO CONTÍNUO.

LOCAL: Avenida Brasil, nº. 1000 - Santo Antônio, CEP: 69.049-695 - Manaus/AM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
12	INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DE CONSUMO COM REAJUSTAMENTO CONTÍNUO - SERVIÇO DE TELEFONIA DE CONSUMO COM REAJUSTAMENTO CONTÍNUO	35,17	UN
13	TRABALHO DE PASSAGEM DE CABOS EM PISO LACADO/REVESTIMENTO	4,00	UN
14	TRABALHO DE PASSAGEM DE CABOS EM PISO LACADO/REVESTIMENTO	22,00	UN
15	TRABALHO DE PASSAGEM DE CABOS EM PISO LACADO/REVESTIMENTO - SERVIÇO DE TELEFONIA DE CONSUMO COM REAJUSTAMENTO CONTÍNUO	117,00	UN
17	INSTALAÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES (SERVIDORES E CLIENTES)		
17.01	CONDUZIR E TERMINAR		
1	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
2	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
3	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
4	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
5	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
6	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
7	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
8	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
9	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
10	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
11	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
17.02	REDE E SERVIDORES		
1	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
2	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
3	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
4	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
5	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
6	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
7	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
8	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
9	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
10	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
11	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
12	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
13	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
14	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
15	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
16	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
17	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
18	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
19	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
20	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
21	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
22	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
23	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
24	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
25	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
26	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
27	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
28	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
29	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
30	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
31	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
32	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
33	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
34	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
35	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
36	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
37	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
38	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
39	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
40	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
41	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
42	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
43	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
44	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
45	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
46	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
47	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
48	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
49	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
50	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
51	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
52	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
53	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
54	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
55	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
56	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
57	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
58	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
59	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
60	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
61	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
62	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
63	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
64	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
65	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
66	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
67	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
68	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
69	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
70	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
71	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
72	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
73	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
74	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
75	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
76	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
77	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
78	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
79	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
80	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
81	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
82	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
83	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
84	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
85	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
86	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
87	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
88	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
89	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
90	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
91	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
92	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
93	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
94	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
95	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
96	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
97	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
98	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
99	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN
100	INSTALAR E CONFIGURAR O SISTEMA DE REDE LOCAL	4,00	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962002/2020, emitida em 10/02/2020



O documento neste ato registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas em 07/02/2021 e assinado em 25 de maio de 2021.



1382



AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
 Av. Brasil, 1000 - Santa Agostinha - CEP: 05.039-505 - Marabá/PA
 Fone: (86) 3660-3030 - vendas@axes.com.br
 CNPJ: 09.562.760/0001-91

CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TCA

CONDIÇÕES DE SERVIÇO

OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SÃO PRESTADOS SOB A RESPONSABILIDADE DO CLIENTE, QUE DEVERÁ GARANTIR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SEUS EQUIPAMENTOS PARA NÃO OCORREREM COM PROBLEMAS DE SERVIÇO.

AV. BRASIL, 1000 - SANTA AGOSTINHA, CEP: 05.039-505 - MARABÁ/PA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
3	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
5	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
6	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
7	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
8	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
9	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
10	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
11	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
12	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
13	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
14	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
15	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
16	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
17	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
18	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
19	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
20	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
21	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
22	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
23	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
24	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
25	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
26	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
27	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
28	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
29	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
30	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
31	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
32	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
33	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
34	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
35	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
36	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
37	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
38	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
39	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
40	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
41	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
42	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
43	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
44	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
45	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
46	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
47	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
48	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
49	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN
50	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 962002/2020, emitida em 11/02/2020

Certidão nº 962002/2020
 11/02/2020, 12:35
 Chave de Acesso: 7177

O documento neste ato registrado encontra-se em 01/02/2020 a partir de 21 horas





AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
Av. Brasil, 1800 - Santa Agronomia - CEP: 66.035-695 - Maracá/PA
Fone: (91) 3690 3090 - www.axes.com.br
CNPJ: 09.952.760/0001-81

1380
20/01/2020

CONTRATO Nº AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA

CONTRATADA: WY CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: AFRETE DE CARGO E PASSE PARA REFORMA E REPARAÇÃO DE 01 (UM) PAVILÃO DE CENTRO DE CONVÊNIOS PARA FINS EDUCACIONAIS DA 1ª ETAPA/AMAZONAS - 2020/2021

LOCAL: Avenida Brasil - 1800 - Santa Agronomia - CEP: 66035-695 - Maracá/PA

Item	Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade
PREÇOS UNICIAIS			
1	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAB. EDUCACIONAIS - REPARAÇÃO DE PAVILÃO DE CENTRO DE CONVÊNIOS PARA FINS EDUCACIONAIS DA 1ª ETAPA/AMAZONAS - 2020/2021	1,00	UN
2	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAB. EDUCACIONAIS - REPARAÇÃO DE PAVILÃO DE CENTRO DE CONVÊNIOS PARA FINS EDUCACIONAIS DA 1ª ETAPA/AMAZONAS - 2020/2021	1,00	UN
3	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAB. EDUCACIONAIS - REPARAÇÃO DE PAVILÃO DE CENTRO DE CONVÊNIOS PARA FINS EDUCACIONAIS DA 1ª ETAPA/AMAZONAS - 2020/2021	1,00	UN
4	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAB. EDUCACIONAIS - REPARAÇÃO DE PAVILÃO DE CENTRO DE CONVÊNIOS PARA FINS EDUCACIONAIS DA 1ª ETAPA/AMAZONAS - 2020/2021	1,00	UN
SUBTOTAL			
5	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAB. EDUCACIONAIS - REPARAÇÃO DE PAVILÃO DE CENTRO DE CONVÊNIOS PARA FINS EDUCACIONAIS DA 1ª ETAPA/AMAZONAS - 2020/2021	1,00	UN
6	RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTAB. EDUCACIONAIS - REPARAÇÃO DE PAVILÃO DE CENTRO DE CONVÊNIOS PARA FINS EDUCACIONAIS DA 1ª ETAPA/AMAZONAS - 2020/2021	1,00	UN
VALORES			
1	UNIDADE DE PREÇO		
2	UNIDADE DE PREÇO		
3	UNIDADE DE PREÇO		
4	UNIDADE DE PREÇO		
5	UNIDADE DE PREÇO		
6	UNIDADE DE PREÇO		
7	UNIDADE DE PREÇO		
8	UNIDADE DE PREÇO		
9	UNIDADE DE PREÇO		
10	UNIDADE DE PREÇO		
11	UNIDADE DE PREÇO		
12	UNIDADE DE PREÇO		
13	UNIDADE DE PREÇO		
14	UNIDADE DE PREÇO		
15	UNIDADE DE PREÇO		
16	UNIDADE DE PREÇO		
17	UNIDADE DE PREÇO		
18	UNIDADE DE PREÇO		
19	UNIDADE DE PREÇO		
20	UNIDADE DE PREÇO		
21	UNIDADE DE PREÇO		
22	UNIDADE DE PREÇO		
23	UNIDADE DE PREÇO		
24	UNIDADE DE PREÇO		
25	UNIDADE DE PREÇO		
26	UNIDADE DE PREÇO		
27	UNIDADE DE PREÇO		
28	UNIDADE DE PREÇO		
29	UNIDADE DE PREÇO		
30	UNIDADE DE PREÇO		
31	UNIDADE DE PREÇO		
32	UNIDADE DE PREÇO		
33	UNIDADE DE PREÇO		
34	UNIDADE DE PREÇO		
35	UNIDADE DE PREÇO		
36	UNIDADE DE PREÇO		
37	UNIDADE DE PREÇO		
38	UNIDADE DE PREÇO		
39	UNIDADE DE PREÇO		
40	UNIDADE DE PREÇO		
41	UNIDADE DE PREÇO		
42	UNIDADE DE PREÇO		
43	UNIDADE DE PREÇO		
44	UNIDADE DE PREÇO		
45	UNIDADE DE PREÇO		
46	UNIDADE DE PREÇO		
47	UNIDADE DE PREÇO		
48	UNIDADE DE PREÇO		
49	UNIDADE DE PREÇO		
50	UNIDADE DE PREÇO		
51	UNIDADE DE PREÇO		
52	UNIDADE DE PREÇO		
53	UNIDADE DE PREÇO		
54	UNIDADE DE PREÇO		
55	UNIDADE DE PREÇO		
56	UNIDADE DE PREÇO		
57	UNIDADE DE PREÇO		
58	UNIDADE DE PREÇO		
59	UNIDADE DE PREÇO		
60	UNIDADE DE PREÇO		
61	UNIDADE DE PREÇO		
62	UNIDADE DE PREÇO		
63	UNIDADE DE PREÇO		
64	UNIDADE DE PREÇO		
65	UNIDADE DE PREÇO		
66	UNIDADE DE PREÇO		
67	UNIDADE DE PREÇO		
68	UNIDADE DE PREÇO		
69	UNIDADE DE PREÇO		
70	UNIDADE DE PREÇO		
71	UNIDADE DE PREÇO		
72	UNIDADE DE PREÇO		
73	UNIDADE DE PREÇO		
74	UNIDADE DE PREÇO		
75	UNIDADE DE PREÇO		
76	UNIDADE DE PREÇO		
77	UNIDADE DE PREÇO		
78	UNIDADE DE PREÇO		
79	UNIDADE DE PREÇO		
80	UNIDADE DE PREÇO		
81	UNIDADE DE PREÇO		
82	UNIDADE DE PREÇO		
83	UNIDADE DE PREÇO		
84	UNIDADE DE PREÇO		
85	UNIDADE DE PREÇO		
86	UNIDADE DE PREÇO		
87	UNIDADE DE PREÇO		
88	UNIDADE DE PREÇO		
89	UNIDADE DE PREÇO		
90	UNIDADE DE PREÇO		
91	UNIDADE DE PREÇO		
92	UNIDADE DE PREÇO		
93	UNIDADE DE PREÇO		
94	UNIDADE DE PREÇO		
95	UNIDADE DE PREÇO		
96	UNIDADE DE PREÇO		
97	UNIDADE DE PREÇO		
98	UNIDADE DE PREÇO		
99	UNIDADE DE PREÇO		
100	UNIDADE DE PREÇO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 06200202020, emitida em 10/02/2020



[Handwritten Signature]

Gerente Geral
CREA-AM

Certidão nº 06200202020
14/02/2020, 12:29
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

O documento neste ato registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas nº 06200202020, emitida em 10/02/2020



TRJ CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 01.045.767/0001-08
I.M. 114.03.201 LE: 04.109.686-0 SUFRAMA: 602342015



DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR



1386

DECLARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E PESSOAL TÉCNICO

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt e Cist / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTAVIO

CARTA CONVITE Nº 02 /2021

A TRJ Construções LTDA, inscrita no CNPJ: 01.045.767/0001-08, situada a Rua Professora Emília Cavalcante n 35, bairro Santo Agostinho, por seu representante legal, o(a) Sr(a) **SEBASTIÃO THEOTO RAMOS CORRÊA**, inscrito no CPF: 201.287.382-00 e CREA/AM 29028 e RNI nº 041740844-7, Engenheiro Civil, elétrico e de Segurança do Trabalho.

Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Manaus-Am, 10 de Novembro de 2021.


Sebastião Theoto Ramos Corrêa
Engenheiro Civil
Eng. Eletricista
CREA/AM 29028

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ nº 01.045.767/0001-08



0382

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt e Cust / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTAVIO**

CARTA CONVITE Nº 02 /2021


A TRJ Construções LTDA, inscrita no CNPJ: 01.045.767/0001-08, situada a Rua Professora Emília Cavalcante n 35, bairro Santo Agostinho, por seu representante legal, o(a) Sr(a). **SERASTILÃO THEOTO RAMOS CORRÊA**, inscrito no CPF: 201.287.382-00 e CREA/AM 29028 e RNP nº 041740844-7, Engenheiro Civil, elétrico e de Segurança do Trabalho,

Declara, que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Manaus-Am, 10 de Novembro de 2021.


Serastilão Theoto Ramos Corrêa
Engenheiro Civil
Eng. Seg. Trabalho
CPF: 201.287.382-00

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ nº 01.045.767/0001-08





2388
[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
(Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93)

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt e Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTAVIO**

CARTA CONVITE Nº 02 /2021

A TRJ Construções LTDA, inscrita no CNPJ: 01.045.767/0001-08, situada a Rua Professora Emília Cavalcante n 35, bairro Santo Agostinho, por seu representante legal, o(a) Sr(a). TRJ Construções LTDA, inscrita no CNPJ: 01.045.767/0001-08, situada a Rua Professora Emília Cavalcante n 35, bairro Santo Agostinho, por seu representante legal, o(a) Sr(a). **SEBASTIÃO THEOTO RAMOS CORRÊA**, inscrito no CPF: 201.287.382-00 e CREA/AM 29028 e RNP nº 041700844-7, Engenheiro Civil, elétrico e de Segurança do Trabalho.

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 8.854, de 27 outubro de 1999, **que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.**

Reserva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Manaus-Am, 10 de Novembro de 2021.

[Handwritten signature]
Sebastião Theoto Ramos Corrêa
Engenheiro Civil
Esp. Eletricidade
CREA-AM 29028

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ nº 01.045.767/0001-08

[Handwritten signature]



**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007**

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt e Cust / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTAVIO

CARTA CONVITE Nº 02 /2021

A TRJ Construções LTDA, inscrita no CNPJ: 01.045.767/0001-08, situada a Rua Professora Emília Cavalcante n 35, bairro Santo Agostinho, por seu representante legal, o(a) Sr(a) **SEBASTIÃO YLEOTO RAMOS CORRÊA**, inscrito no CPF: 201.287.382-00 e CREA/AM 29028 e RNP nº 041740844-7, Engenheiro Civil, elétrico e de Segurança do Trabalho.

DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:

□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Manaus-Am, 10 de Novembro de 2021


Sebastião Yleoto Ramos Corrêa
Engenheiro Civil
CPF: 201.287.382-00
Eng. Elétrico
RNP: 041740844-7

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ nº 01.045.767/0001-08



DECLARAÇÕES

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Cpt e Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OTAVIO**

CARTA CONVITE Nº 02 /2021

A TRJ Construções LTDA, inscrita no CNPJ: 01.045.767/0001-08, situada a Rua Professora Emília Cavalcante n 35, bairro Santo Agostinho, por seu representante legal, o(a) Sr(a) **SEBASTIÃO THEOVO RAMOS CORRÊA**, inscrito no CPF: 201.287.382-00 e CREA/AM 29028 e RNP nº 041740844-7, Engenheiro Civil, elétrico e de Segurança do Trabalho.

DECLARA, sob as penas da lei, que:

- a) que está ciente e concorda com as condições contidas no Convite e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Convite;
- b) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores;
- c) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SI/T/MF nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- e) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Manaus-Am, 10 de Novembro de 2021

TRJ CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ nº 01.045.767/0001-08



1391
16/01/21

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E/ Cnst / 1970)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

CONVITE Nº 02/2021

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A Empresa A DA S COELHO EIRELI - EPP
CNPJ. Nº. 09.118.629/0001-85 através de seu presente legal infra-assinado, vem por
meio deste, renunciar ao direito de Interposição de Recurso, referente às condições de
participação e habilitação (abertura de envelope 01) do Convite 02/2021, NUP
64282.013099/2021-14, e para tal, declara e torna público que renuncia ao respectivo prazo,
previsto no art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

Manaus, AM 10 de novembro de 2021

Rubrica

Nome Completo:



Ariclei Ernaldo B. Yoram

Id:

1106403-0

CPF:

441.907 602-00



REGISTRO IPAAM 147/17 - PJ / REGISTRO IBAMA 6631599 CTF-APP / REG. CREA 6513 - AM

PROPOSTA DE PREÇO

Handwritten number 1302 and a signature.

1. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL

1.1. Razão Social: A DA S COELHO EIRELI-ME

1.2. CNPJ:09.112.679/0001-85

1.3. Endereço: AV SILVE N. 102 ANEXO PARIT CACHOFIRINHA Telefone/Fax: (92) 3215-2050 E-mail: contato@dfcoelhoambiental.com.br

1.4. Dados Bancários: Bradesco: 237 Agência: 7164-4 Conta Corrente: 56285-8

1.5. Representante da empresa: André Reinaldo Benevides Xavier Cargo: GERENTE COMERCIAL RG: 1106403-0 CPF:441.907.602-00

2. PRAZO DE EXECUÇÃO:

2.1. Prazo de execução do serviço será de 120 (cento e vinte) dias (conforme Cronograma Físico anexo a esta proposta, que será submetido à aprovação da Fiscalização), a contar da emissão da ordem de serviço.

3. PRAZO DE GARANTIA: 05 anos para os serviços/equipamentos/ materiais executados/ fornecidos, contados da assinatura do termo de recebimento definitivo.

4. OBJETO

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º Centro de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEx).

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO:

6.1. Prazo de vigência do Contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, incluindo o prazo de execução do serviço, recebimento provisório e definitivo.

7. VALOR GLOBAL



7.1. O preço global para a execução dos serviços de ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º Centro de Gestão de Contabilidade e Finanças do Exército (12º CGCFEx) é de R\$ 215.511,85 (Duzentos e quinze mil, Quinhentas e onze reais e oitenta e cinco centavos)

8. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

9. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

- 7.1. Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e os serviços.
- 7.2. Aceitamos todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório e anexos do Convite 02/2021.
- 7.3. Todos os serviços serão executados e concluídos conforme estabelecido no instrumento convocatório e anexos do Convite 02/2021.

Handwritten signature.



REGISTRO IPAAM 147/17 – PJ / REGISTRO IBAMA 6631599 CTF-APP / REG. CREA 6513 - AM

7.4. A proposta compreende o gerenciamento do objeto licitado, bem como as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, assistência técnica, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução da empreitada, em conformidade com o estabelecido no instrumento convocatório e anexos do Edital nº 02/2021.

2353
0

7.5. Temos conhecimento que o orçamento estimado apresenta os PREÇOS UNITÁRIOS e as QUANTIDADES de cada parte, devendo ser consideradas como estimativas e meramente informativas. "Segundo metodologia própria, avaliamos e adotamos os nossos próprios valores".

Manaus/AM 10 de novembro de 2021

A DA S COELHO FIELTME
09.112.679/0001-85
ANDRE RETNALDO BENEVIDES XAVIER
RG 1106403-0 CPF 441.907.602-00
REPRESENTANTE LEGAL

Apêndice 4 – Encargos Sociais – Amazonas

1595
 3

AMAZONAS VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	CCO	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INECIB	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	S-SHRAF	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,95%	Não incide	17,95%	Não incide
B2	Terçados	4,01%	Não incide	4,01%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
B4	13º Salário	10,82%	8,33%	10,82%	8,33%
B5	Férias Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Férias de Férias	1,85%	Não incide	1,85%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,20%	6,31%	8,20%	6,31%
B10	Salário Maternidade	-0,03%	0,03%	0,03%	-0,03%
B	Total	44,64%	16,04%	44,64%	16,04%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,32%	3,33%	4,32%	3,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,20%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,37%	3,36%	4,37%	3,36%
C4	Depósito Fiança em Semi Justa Causa	3,32%	2,56%	3,32%	2,56%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	Total	12,47%	9,61%	12,47%	9,61%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95%	2,86%	16,87%	6,06%
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	-0,38%	0,30%
D	Total	8,31%	3,14%	17,15%	6,36%
TOTAL(A+B+C+D)		33,22%	46,59%	112,16%	68,21%

87

ANEXO VI - BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA (BDI)		
LOCAL:	MARAMBAIA/AMAZONAS	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	
GRUPO A		6,32%
1	Administração Central - AC	4,81%
2	Risco - R	1,51%
GRUPO B		9,52%
3	Seguro da Mão de Obra e Garantia - SG	6,48%
4	Fundo Forte - F	2,04%
5	Despesas Financeiras - DF	0,99%
GRUPO C		9,65%
6	ISS	5,01%
7	PIS	0,65%
8	COFINS	3,99%
9	AJUSTE DECORRENTE DA LEI 12.715/2012	0,00%
TOTAL	((AC+SG+R)+F+DF+L)/C	27,38%
Fórmula para o cálculo do BDI:		
BDI = ((1+(AC+SG+R))*((1+DF)*(1+L)))/(1-C)		
<p>Todos os licitantes deverão apresentar, como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) seguindo a mesma metodologia adotada pela CRCO/2.</p> <p>As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar percentuais de ISS, PIS e COFINS inseridos na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher.</p> <p>O BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) adotado anterior ao de acordo com a Resolução 2.028/2013 - CGU Plenário.</p>		

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO		
AC	Admin central	3,45%
S	Despesa financeira e seguro	7,48%
R	Risco e empréstimos	1,05%
G	Ônus das garantias previstas no edital	0,00%
DF	Despesas financeiras	0,05%
LB	Lucro bruto	0,11%
PIS		0,65%
COFINS		3,99%
CPRE		0,00%
BDI		15,28%
<p>Fórmula do Anexo 2.028/2013:</p> $BDI = \left\{ \left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + LB)}{(1 - C)} \right) - 1 \right\} \times 100$ <p>Inclusão de 2% referente a recuperação de taxa de pagamento (pelo contrato nº 12.000.010, publicado em 13/07/2013)</p> <p>Obs: Atenção para o fato de que, de acordo com o referido Acórdão, não deverão compor o BDI e nem servir de base de cálculo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).</p>		



EMPRESA CONTRATADA

REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE 12ª Etapa de OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E FERRO

ITEMS DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E FERRO

Empreitada

REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE 12ª Etapa de OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE ALUMÍNIO E FERRO

Planilha Orçamentária Similares Com Valor de Referência da Mão de Obra

Item	Código	Barra	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com ICM	M.O.	Total	Total	Porcentagem
1.1	010500	PROF	1	183,07	223,60	0,20	223,60	2.301,72	10,13%
1.2	010501	PROF	45	24,51	75,23	0,84	75,23	233,56	1,11%
1.3	010502	PROF	50	13,34	1,00	0,20	1,00	3.743,70	0,03%
1.4	010503	PROF	2	24,50	31,66	0,20	31,66	474,89	0,22%
1.5	010504	PROF	35	6,03	6,35	0,20	6,35	702,35	0,32%
2	010505	PROF	10	91,30	113,42	2,60	113,42	7.740,77	3,56%
3	010506	PROF	125	35,73	37,92	18,30	37,92	2.002,00	0,92%
4	010507	PROF	20	2,41	5,07	1,70	5,07	2.294,95	0,10%
5	010508	PROF	17	30,33	26,51	0,20	26,51	450,67	0,21%
6	010509	PROF	30	45,97	55,22	0,30	55,22	562,20	0,26%
7	010510	PROF	2	593,79	593,39	0,00	593,39	1.024,74	0,47%
8	010511	PROF	607	45,21	41,26	2,88	41,26	5.461,24	2,51%
9	010512	PROF	56	2,15	2,07	0,20	2,07	171,92	0,08%
10	010513	PROF	4	353,21	547,09	0,00	547,09	1.941,77	0,89%
11	010514	PROF	2	691,02	607,47	0,20	607,47	2.852,41	1,29%
12	010515	PROF	6	131,05	126,43	20,72	126,43	761,06	0,35%

Assinatura e Rubrica do Responsável Técnico



EMPRESA: ALCOOLIM

Barreiras

MOI: 79,58%

Emprego: 60,00%

RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SPLITÁMICO de 120° Centro de Geometria e Escalabilidade a Transparência Estrutural (23) 00014

QUANT. 001/25 UNID. 001/25 VALOR UNIT. 1,0000

1000 Desmembrado: arborizado nos pontos unitário a dois metros de nível de obra, de acordo com o projeto

Planilha Orçamentária Simbólica Com Valor de Mercado e de Médio de Obra

Item	Código	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	M.O.	Valor Unit com MOI	Total	M.O.	Total	Total	Porço (%)
6		MOVIMENTO DE TERRA									10,223,98	6,08 %
6.1		TERMINAÇÃO DE BARRIO DE CORTADO									5,253,22	3,00 %
6.1.1	6177	ALCANTARAL DE 150x150x100 COM REDE DE 150x150x100	m	170	3,17	2,27	5,44	925,80	3,17	551,80	3,30 %	
6.1.2	6158	REDE DE 150x150x100 COM REDE DE 150x150x100	m	40,46	61,41	54,92	116,33	4700,90	54,92	2541,57	15,52 %	
6.1.3	6159	REDE DE 150x150x100 COM REDE DE 150x150x100	m	15,4	24,29	22,32	46,61	710,07	22,32	343,24	2,12 %	
6.1.4	6160	REDE DE 150x150x100 COM REDE DE 150x150x100	m	102	3,75	2,88	6,63	676,20	3,75	382,50	2,35 %	
6.1.5	6161	REDE DE 150x150x100 COM REDE DE 150x150x100	m	4,1	305,68	313,55	619,13	2500,81	313,55	1305,36	8,22 %	
6.1.6	71837	REDE DE 150x150x100 COM REDE DE 150x150x100	m	1000	0,67	0,15	0,82	670,00	0,15	655,00	4,04 %	
6.2		TERMINAÇÃO DE BARRIO DE CORTADO									4,472,77	2,78 %
6.2.1	6202	TERMINAÇÃO DE BARRIO DE CORTADO	m	58	48,45	43,26	91,71	5408,34	43,26	2509,52	1,56 %	
6.2.2	6203	TERMINAÇÃO DE BARRIO DE CORTADO	m	17	2,45	2,10	4,55	77,35	2,10	102,36	0,63 %	
6.2.3	66657	TERMINAÇÃO DE BARRIO DE CORTADO	m	5,1	105,68	110,75	216,43	1107,21	110,75	585,04	3,62 %	
6.2.4	67002	TERMINAÇÃO DE BARRIO DE CORTADO	m	59	1,74	0,37	2,11	123,69	0,37	101,68	0,62 %	
7		ASPHALTAMENTO DE PAVIMENTOS									5,157,79	3,14 %
7.1	6919	ASPHALTAMENTO DE PAVIMENTOS	m	260	21,35	3,85	25,20	6572,00	3,85	1003,20	6,25 %	
7.2	61796	ASPHALTAMENTO DE PAVIMENTOS	m	10	47,24	38,71	85,95	472,40	38,71	415,75	2,57 %	
8		FUNDAMENTO E ESTRUTURAS									26,288,73	16,24 %
8.1		FUNDAMENTO - BARRIO DE CORTADO									22,080,05	13,64 %
8.1.1	6621	FUNDAMENTO - BARRIO DE CORTADO	m	7	36,75	31,02	67,77	257,35	31,02	187,12	1,15 %	
8.1.2	61012	FUNDAMENTO - BARRIO DE CORTADO	m	60	61,05	5,35	66,40	3984,00	5,35	321,00	1,97 %	
8.1.4	61274	FUNDAMENTO - BARRIO DE CORTADO	m	9	5,14	34,47	39,61	356,49	34,47	310,63	1,91 %	
8.2		ESTRUTURAS - Casa de Máquinas									4,208,68	2,58 %
8.2.1	61296	ESTRUTURAS - Casa de Máquinas	m	30	134,90	10,07	144,97	4349,10	10,07	3007,90	18,62 %	



4400
Sinal

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(2º Gpt E Cnst/1979)
GRUPAMENTO RODRIGO OCTÁVIO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Encerro, nesta data, o Volume VII dos autos do processo NLP 64282.013099/2021-14, referente à Carta Convite 02/2021, compostos das Fls. 1201 à 1400.

Manaus-AM, 11 de novembro de 2021.


ALINE RODRIGUES GOMES DAMASCENA - Maj
Chefe do Setor de Aquisições, Licitações e Contratos