



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA (2ª GPE B. Cmt. 1070)

160104	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA INTERFAZ DE ACÓ GALVANIZADO, PARA 17000 VA, GRUPO TERMOELETROGÊNICO MONOFÁSICO, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
160105	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDADE TRIFÁSICO	UN	4,00
1602	CONDUTORES ELÉTRICOS		
160201	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	M	533,00
160202	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120014	M	170,00
160203	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_100015	M	100,00
1603	INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA		
160301	TOMADA ALTA DE 150V/250V 11 MODULO, 2P+T 20 A, SEM SUPORTE - SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120014	UN	2,00
160302	INTERRUPTOR SIMPLES (E MÓDULO), 1000V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120015	UN	1,00
1604	INSTALAÇÃO DE ELÉTRICOS		
160401	INTERRUPTOR RECORREVEL, PVC 20 (32 MM ²) 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	M	110,00
160402	ELÉTRICO RECORREVEL, PVC 20 (32 MM ²) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	M	50,00
160403	ELÉTRICO RECORREVEL, PVC, 20 (32 MM ²) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_120013	M	35,00
1605	ILUMINAÇÃO		
160501	ITERRÁNEO TRIFÁSICO, DE SOBREPÓS, COM TRATORES DE TAPETA, HÁBILIA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 24X18W COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1606	ATERRAMENTO		
160601	CABO DE COBRE AL 25MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
160602	CABO DE COBRE AL 35MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
160603	MADEIRA COMPREVEL, 20 X 2,50 CM CONECTOR	UN	3,00
160604	MADEIRA COMPREVEL, 20 X 2,50 CM CONECTOR	UN	10,00
1607	REDES ESPECIAIS (CAB. INCLUINDO PARA-BRAQUETE) OUTROS ACERDANDO TP RO QUINQUENAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1608	PLACA INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EXTRAILORES	UN	1,00
16	PARQUES E PAVES		
1601	ALVENARIA EM TUALE COMABIDO MATEO 50X50X100 12 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAZO 1/2 R (CIMENTO, AREIA E ÁGUA)	UN	2,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Certidac nº 982692/2021, emitida em 06/11/2021



Certidão nº 982692/2021
CER 12021 15.02
Código de Registro: 4209
O documento neste ato informado encontra-se em 06/11/2021 e emitido em 06/11/2021

Avenida Coronel Teixeira, 5312 - Manaus - AM - CEP 69.017-000

Handwritten signatures and stamps, including a QR code and the logo of CREA-AM.


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Araújo, 174, Centro - Manaus - AM
Tel: +55 (91) 2175-1100 Fax: +55 (91) 2175-1121 E-mail: cream@crea-am.org.br



Inscrição nº 061102021 - 60.1000

75/94




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gp E Cnd 1070)

1902	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 14x19x28 CM (PESSELOVA 14CM), FCK = 4,5 MPa, PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS, UTILIZANDO TUBETA AF_122014	M2	58,35
1903	VERGA MOLDADA, INLETO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MARGEM DE 1,5M DE VÃO AF_092016	M	5,33
1904	SOBRESITE DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) 75x25x30CM, ACIDENTADO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:1:1 CIMENTO E AREIA)	M2	3,48
19	COMBUSTURA		
20	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE VENTOS		
2001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SAÍDAS DE DRENAÇÕES DE SUBSÓTIAS, COM PREENCHO ASFÁLTICO COM ELASTOMÉRICOS E DEMAS	M2	8,08
2002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA QUADRI-EM-UM	M2	126,71
2003	IMPERMEABILIZAÇÃO DE TAMPA D'ÁGUA E RESERVA-TÓRIO	M2	22,06
21	REQUADROS E FERRELAGENS/VIDROS		
2101	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABERT. 2,10 M HORIZONTAL SEM FERRELAGENS	M2	3,10
2102	FECHADURA DE ENLUTAMENTO TIPO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FERRO-FORNICAMENTO E INSTALAÇÃO AF_082015	UF	1,00
2103	OPERADORA EM AÇO/FERRO, 3"X 210", E 1,8 X 2"MM SEM ANEL, CRÔMADO QUÍMICO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,30
22	REVESTIMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAIS		
2201	CURTIDO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INFERNAS, COM TINTA PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:1 E DILUIÇÃO POR INTRINCAÇÃO (V) COM PREPARO EM BETONEIRA AF_082014	M2	185,00
2202	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE FINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE VAREDEAS, ESPESURA DE 20MM PARA EXECUÇÃO DE TALISAS AF_082014	M2	237,90
23	REVESTIMENTO EM PAPIROGRAPÉS		
24	TINTURAS		
2401	APLICAÇÃO DE FINTURA DE ACABAMENTO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_082014	M2	45,60
2402	APLICAÇÃO MANUAL DE FINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, QUATRO DEMÃOS AF_082014	M2	45,60
25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIM. ENTÃO)		
26	PAINTURAS		
2601	FINTURA DE JÓIAÇÃO COM TINTA AGRÍCOLA	M2	422,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas vinculado à Certidão nº 98262/2021, em nome de 08/11/2021



Certidão nº 98262/2021
 UF: AM
 Classe de Inscrição: 07026
 O documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas em 08/11/2021 e contém 10 folhas

Av. José Carlos Teixeira, 4515 - Manaus - AM - CEP 69.037-000.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA (2º GpE Com) (1970)

27002	PAVIMENTO CONCRETO ASFALTO CAP DE 100 A QUENTE PARA PAVIMENT	M2	432,00
27001	URBANIZAÇÃO		
27004	CONCRETO CALÇADAMPIO PISO SARIETA E GRAMA		
27005	EXECUÇÃO DE PASEIO (VALADA) OUTRO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO AF 07/2016	M2	120,00
27006	COLA (MARCADO) P/ SARIETA COM LIGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO ENTREGUE IN RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BARRA 3,2 CM ALTURA, SARIETA 30CM TABELA 4,5 CM ALTURA AF 09/2016	M	504,00
27003	PLANTIO DE GRAMA ESPERANÇAS EM REZO	M2	364,00
27002	MAIORE CARGA DE PROTEÇÃO		
27004	ESPAÇAMENTO MAN, 2" DE VALA EM LOCO, DE 2,5 ATE 3M, EXISTENTE SUBOTAMENTO SUBRALENTO	M2	3,13
27007	ESTACA A TRAZO (INDICAÇÃO) DIÂMETRO 420 CM EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 12 MPa, SEM ARMADURA	M	43,00
27008	REGULANZADO E COMPACTA CAL DE SUB. FTO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	10,00
27004	FORMATAÇÃO PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO DE REAPROVEITAMENTO SX	M2	10,00
27005	COFFIT TUBERA UF AÇO CARB, DIÂMETRO DE 60 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, TACETO, AUES AF 12/2016	M2	150,00
27008	ARMADURA UTILIZANDO BARRAS DE 40 MM, MONTE ALEM AF 12/2016	M2	140,00
27007	CONCRETO FCK - 20 MPa, TRACI 12,3,2 T, CIMENTO PORTLAND MÓDULO 100, REPARO MECÂNICO COM BORTONERA 400 L AF 02/2018	M3	2,30
27008	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EXISTENTES, AF 12/2014	M2	2,00
27000	REFORMATAÇÃO DE FORMA CHAPA MADRINHA ENBODA	M2	16,00
27001	ALVENARIA EM TIPOLO CERÂMICO MADRINHA 20X20X14 1/2 VLT (ESPESURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRADO 1, 2" (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	90,00
27001	CHAMISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNO, COMRITO PARA TEXTURA AGRÍCOLA ARGAMASSA TRADO 1, 1" COMULSÃO POLIMÉRICA (ACRIFATO) COM REPARO EM BETONIERA 400 L AF 05/2014	M2	100,00
27001	EMBOCO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, ENTALÇAMENTO AF 02/2016, REPARO MECÂNICO COM BORTONERA 400 L APLICADO MAN, JA MENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM AREIA ENTRE 3M2 E 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAREFAS AF 08/2014	M2	100,00
27001	PORTAS DE FERRO COM VIGAS 12" COM HERRA-DEIRO	M2	2,10
27004	PORTA CALÇADO ZINCO COBREUS P/ FETO COM CARRALO DE 200 ANX, LARGURA DE 100 MM	LN	1,00
27006	COBRAD CALV AÇO FERRO 3" X 21/2" F-13 ATE 3M, REVESTIM. CONVENCIONAL OFORNADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Cartão nº 982682/2021, em data em 08/11/2021



Av. João Carlos Falcão, 5411 - Manaus - AM - CEP 69.017-900.

Handwritten signatures and initials.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Rica s/n, 174 Centro - Manaus-AM
11 - 25 (02) 2726-7172 Fax: 25 (02) 2726-7172 E-mail: cream@crea.org.br



Impressão em 08/11/2021 às 16:20




**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º QUARTAMENTO DE ENGENHARIA (2º Gpt E. Cont. 1970)**


270216	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESTREITADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 110 X 14 ENXO E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	60,00
270217	APLICADO DE TINTO BELAZOR AGRÃO EM PAREDES, LUMINÁRIO AF. 060014	M2	100,00
270218	APLICADO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TÊX ACRÍICA EM PAREDES, DIMENSÕES. AF. 060014	M2	110,00
270219	PINTURA ESVALTE PAREDE, CORTA CERROS, TÊX. SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA LANTARNA DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR. COMPRIMIDO).	M2	60,00

3.-ETAPAS CONCLUÍDAS. Os serviços acima citados foram executados e concluídos de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no 2º Gpt E.

4.- RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Responsável Técnico da contratação é o Engenheiro Civil **JOSE DO CARMO ANBRADE PICANÇO**, carteira de identidade profissional nº 27224 - D / AM e Registro Nacional nº 041360731-5, expedida pelo CREA - AM.

Mauá, 29 de Julho de 2020.


RODRIGO PINA SILVA - Eng. Civil CREA 2900916423
 Adj. OJE - 2º GPT E
 Carga de Contrato = Cbra - Contrato 052018 - CNDO 2º GPT E


JOILSON SILVA LIMA - CRI
 Carga do OJE - 2º GPT E

Avenida Coronel Teixeira, 5513 - Manaus - AM - CEP: 69.033-000.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 9826822021, emitida em 08/11/2021




Certidão nº 9826822021
 em 11/2021, 19:02
 Carga de Registro: 3100
 O documento nº 052018, registrado em 08/11/2021 e contém 3 itens







78/94 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20180145563

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



1. Responsável Técnico
JOSE DO CARMO ANDRADE PIGANCO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0410607910
Registro: 041260731SAM

Empresa contratada: AZ ENGENHARIA LTDA - CPP

Registro: 0004941144-AM

2. Dados do Contrato
Contrato de: COMANDO DO 2º DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E COMDO 2º GP E
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA
Compl: 100%
Endere: MANAUS

CPF/CNPJ: 27.024.790/0001-25
Nº: 0010
CEP: 69087000

Contrato: 05/2018
Valor: R\$ 433.039,23
Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 02/10/2018
Tipo de contrato: Pessoa Jurídica de Direito Público

Situação: BAZA DE ART
Acordido: SIM
Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Data da Solicitação: 20/10/2021

Data do Atendimento

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA
Cidade: MANAUS
Data de início: 25/10/2018
Finalidade: Outra
Proprietário: COMANDO DO 2º DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E COMDO 2º GP E

Nº: 8123
Endere: PONTA NEGRA III AM
CEP: 69087000
Coordenadas Geográficas: 0,0
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.024.790/0001-25

4. Atividade Técnica

DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - SANFAMENTO - #1024 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	174,00	m²
15 - EXECUÇÃO - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - SANFAMENTO - #1504 - REDE DE ESGOTO	174,00	m²
15 - EXECUÇÃO - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - SANFAMENTO - #1064 - REDE DE ESGOTO	027,00	m
15 - EXECUÇÃO - OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - SANFAMENTO - #1025 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	031,00	m²

5. Observações

REFORMA, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E S/AÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COMPANHIA DO COMANDO DA 12ª REG AO MILITAR (12ª RM), MANAUS/AM

6. Justificativas

- De acordo com o disposto nas regras de anotação, caso previsto nas normas técnicas do CREA, a legislação aplicável e no documento 6250/2004.

7. Cidade de Classe

AMAM - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Amazonas

8. Assinaturas

Deixo serem verdadeiras as informações acima

JOSE DO CARMO ANDRADE PIGANCO - CPF: 041060791-0

Data: _____ de _____ de _____

COMANDO DO 2º DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E COMDO 2º GP E - CPP
07.024.790/0001-25

9. Informações

A ART é válida somente quando rubrica, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA.
O profissional declara, sob as penas da lei, que não possui nenhuma outra atividade profissional em andamento, sob as penas previstas nas sanções previstas no art. 238 do Código Penal Brasileiro e no art. 13º do Código de Ética Profissional retornado pela Resolução 1002/02 das Conselhas

A ART é válida desde 07/07/2018 para ser emitida em: <http://portal.crea.org.br> ou no link: www.crea.org.br
e-mail: art@crea.org.br ou atendimento@crea.org.br

www.crea.org.br
Tel.: (11) 2136-1122



79/94



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.486, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AM

ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20180145563

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL



Vigência

IC Valor

Valor do ART: R\$ 218,94

Registrada em: 02/01/2018

Valor pago: R\$ 218,94

Número Número: 8342738456

[Handwritten signatures and initials]

A validade desta data ART pode ser verificada em: <http://portal.crea-am.org.br>, ou a través do site
criaemem: 064112321 ou 0800 50 0000 - B. 011.78 - 14-204



www.crea-am.org.br
Tel: (02) 2126 7132

Telefone: (02) 2126 7132
Fax: (02) 2126 7132



80/94



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 21573 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AM

Nº 922806/2015
Emissão: 28/10/2015
Validade: Indefinida
Chave: zcB3e7ab70b1A5y76x0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



CERTIFICAMOS, com os devidos fins, que consta em nossos arquivos e registro de Arquivo eletrônico a(s) Atuação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, em virtude(s) da Presença CERTIDÃO, tendo sido comprovada a existência e condução das(ões) obra(s) em serviço(s) em anexo, de acordo com a descrição(ões) abaixo:

Classificação
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)
Referência: JOSÉ DO CARMO ANCHADÉ P. CANZO
Registro: 001260514
C.R. 506.065.75045
Endereço: APARTAMENTO DO SES PLUTÓCIUS, Nº 1, BLOM. III, URB. S. MANAUS, AM 6800000
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/04/2014
Data Final: Indefinido
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data do Registro: 11/04/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO
ENGENHARIA CIVIL
Atuação: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 21573 DO CREA/AM, COM OBSERVAÇÃO AO §1º, ARTIGO 25 E PARÁGRAFO ÚNICO, COM RESTRIÇÕES A ALMOGHOTOS, PORTOS E EMPREEND. (ARRANJOS LÍQUIDOS E CERRILHAS

Informações e Notas
A Certidão de Arquivo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado comprova a capacidade técnica profissional de pessoa jurídica somente se a responsável técnica indicada estiver ou tiver(a) por integrante do seu quadro técnico ou área de atuação inscrita no momento da realização com a área dos serviços.

- Comprova que se encontra vinculada à empresa CAT e atestada apresentada em cumprimento à Lei nº 8.556/93, expedida pelo próprio poder municipal, a qual trata a responsabilidade pelo atendimento e controle das informações pelo profissional. É de responsabilidade deste Conselho a verificação de validade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CREA.

- Esta certidão tem a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contida.

- Não há Exatidão, no sentido de que não há qualquer alteração nos dados cadastrais ou em questão.

ARTIS
424015007890

Certidão nº 922806/2015
15/10/2015, 09:01
Chave de Impressão: zcB3e7ab70b1A5y76x0

81/94



Instituição Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo Azevedo, 281 - Distrito Industrial - CEP 69.075-151
 Fone: (92) 32.933-01 / 31 E-Mail: fucapi@fucapi.br
 Fone: (92) 2127-2034 Fax: (92) 2127-2688
 http://www.fucapi.br
 Manaus - Amazonas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos, que a Empresa **AZ ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ 21.160.279/0001-40, tendo por Responsável Técnico o Engenheiro José do Carmo Andrade Picanço, CREA: 04136073/3, executou a obra para a Fundação Centro de Análise, pesquisa e Inovação Tecnológica - FUCAPI, conforme a ART de nº AM20150007890, conforme discriminação abaixo.

Valor Contratual: **RS 177.688,19** (cento e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

Prazo de Execução: 05/05/2015 A 04/06/2015 - 430 dias corridos)

Obra: **SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE COLETORES DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE.**

Contratante - Fundação Centro de Análise, pesquisa e Inovação Tecnológica - FUCAPI, localizada na Av. Danilo Azevedo, nº 281, Bairro: Distrito Industrial, CEP: 69.075-179, Município de Manaus/AM, CNPJ-MF.: 04-153.540/0001-55.

Responsável Técnico da Contratante: Barbara Andrade Moreira Eng. Civil CREA: 0404110592
 CPF: 590.306.112-24, Cargo/Função: Coordenadora de Infraestrutura

Contratada - AZ ENGENHARIA LTDA - Rua Vitória Régia, nº 13, Lirio do Vale I, Manaus/AM, CEP: 69.038-130, CNPJ.: 21.160.279/0001-40, Inscrição Estadual: Isento.

Responsável Técnico: José do Carmo Andrade Picanço Eng. Civil - CREA: 04136073/3, RG: 1390586-2 - SSP/AM, CPF: 596.568.752-69, Rua Coronel Moreira de Araújo, nº 208, BL: 04, AP: 301, Residência Petropolis CNPJ.: 69.063-000, Bairro: Petropolis, Manaus/AM.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REDE COLETORES DE ESGOTO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m	500,00
1.2	Locação da obra	m²	4,00
1.3	Acerto Geral da Obra (Engenharia Civil - Mão de Obra Adicional/Execução)	m²	1,00
1.4	Unidades (partes da Obra)		

Barbara Andrade Moreira
 Eng. Civil
 CREA 0404110592

Cadastro nº 5220062015
 15/11/2015, 08:01

Cidade de Impressão: 2003774470114577850

D. Poder com registro profissional em 15/11/2015 e contém 4 D. 15/11/2015

Assinado eletronicamente pelo(a) responsável técnico(a) em nome da contratada em 15/11/2015 às 08:01:56 por José do Carmo Andrade Picanço

82/94



Fundação Centro de Apoio, Pesquisa e Inovação Tecnológica
 Certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001
 Av. Governador Danilo de Mattos Araújo, 281 - Distrito Industrial - CEP 68075-351
 (Maceió) 32 033-0171 E-mail: fucapi@fucapi.br / fucapi@fucapi.br
 Fone: (11) 3127-3034 / Fax: (11) 3127-3088
 http://www.fucapi.br
 Maceió - Alagoas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Alagoas - CREA/AL nº 222886/2015 em 15/11/2015.



2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Excavação vertical de valas em solo 2ª categoria até 2,00m de profundidade	m³	245,76
2.2	Escavação mecânica	m³	207,28
2.3	Relevo do terreno do vale, com a máquina e a mão de obra	m³	128,51
2.4	Formatação e conservação de terra de nível	m³	27,00
2.5	Acima com tombamento de 100 graus	m³	136,50
3.0	ESCORAMENTO		
3.1	Escoramento de vala - deslocamento (transportando 3 vacas)	m²	421,23
4.0	PAVIMENTAÇÃO		
4.1	Levante do pavimento (para dimensionar, máquina, equipe, horas, custo de material)	m²	210,00
4.2	Recapeamento do pavimento (para dimensionar, máquina, equipe, horas, custo de material e grama)	m²	240,00
4.3	Grande Estorno de asfalto	m³	513,00
4.4	Pavimentação em concreto armado sobre camada de areia	m	207,00
4.5	Acabamento de concreto para passeio	und	74,00
4.6	Montagem da estrutura de S/P		
5.0	TUBOS, CAIXAS E PÓDIOS		
5.1	Assentamento de forma de tubo para esgoto - 150 mm	m	808,00
5.2	Pódio de concreto armado de concreto com espessura 0,10m colocado até 2,00m de profundidade, incluindo, material aplicado e todo tipo de material	un	13,00
5.3	Pódio de concreto armado de concreto com espessura 0,10m colocado até 5,00m de profundidade, incluindo, material aplicado e todo tipo de material	un	1,00
6.0	REALIZAÇÃO		
6.1	Limpeza de obra	m²	1,00
6.2	Limpeza de obra	m²	4,00
6.3	Montagem de estrutura de concreto, incluindo 5 vacas	m²	60,00
6.4	Formatação e conservação de áreas de pavimentação, incluindo sistema	m²	2,00
7.0	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
7.1	Fornecimento de tubos de PVC para Esgoto, DN 150mm (Anelão ou similar)	m	108,00
8.0	DIVERSOS (BASE DA ETE)		
8.1	Forma em madeira com reforço de aço 2 x 4	m²	5,00
8.2	Forma em madeira com reforço de aço 2 x 4	m²	1000,00
8.3	Forma em madeira com reforço de aço 2 x 4	m²	1,00
8.4	Forma em madeira com reforço de aço 2 x 4	m²	1,00
8.5	Forma em madeira com reforço de aço 2 x 4	m²	1,00
8.6	Forma em madeira com reforço de aço 2 x 4	m²	1,00

Barbara Andrade Correia
 Engª Civil
 CREA 75-4810-A-16

Condição nº 222886/2015
 15/11/2015 - 08:00

Chave de acesso: 222886/2015/15/11/2015 - 08:00

Handwritten signatures and the number 83/94.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 4.946, de 7 de dezembro de 1977

CREA - AM

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AM20150007800

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

INICIAL
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico

JOSÉ DO CARMO ANDRADE FERNANDES
Título profissional: ENGENHARIA CIVIL
Empresa contratada: AZENHOS HERRERA LTDA

Nº de Registro: 041307312
Registro: 046001144

2. Contrato

Contratado: CENTRO EDUCACIONAL FUCAPI
AVENIDA DA GOVERNADOR DUTRA LIMA MATOS AÉREAS

UF: AM Nº: 161
CEP: 6907593

Completado

Estado: AM
Cidade: Manaus

Cidade contratada

Estado contratado

Características especiais

Contratado em: 2015/05/15

Valor do contrato

Objeto do contrato: REFORMA JURDICA DE DIREITO PRIVADO

Atividade profissional

Objeto da obra

Outros dados

Objeto: OBRA

Descrição: CONCLUSÃO DA OBRASERVÇO

Descrição: OBRA CONCLUÍDA

3. Dados de Localização

Proprietário: CENTRO EDUCACIONAL FUCAPI
AVENIDA DA GOVERNADOR DUTRA LIMA DE MATOS AÉREAS

UF: AM Nº: 161
CEP: 6907593

Completado

Estado: AM
Cidade: Manaus

Cidade contratada

Estado contratado

Teléfono

Coordenadas geográficas

Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 2015/05/15

Previsão de término: 2015/05/15

Modalidade: Obra

4. Descrição Técnica

1 - OBRAS

- 10 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - 300,00
- 101 - OBRAS > OBRAS - INSTALAÇÃO SANITÁRIA
- 102 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - 300,00
- 103 - OBRAS > OBRAS - OBRAS DE REFORMA
- 104 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - 300,00
- 105 - OBRAS > OBRAS - OBRAS DE REFORMA

Quantidade	Unidade
300,00	m²
300,00	m²
300,00	m²

2 - Descrição

SERVÍCIOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO COLETA PARA ESGOTO NA ESTACION DE TRATAMENTO DE EFLUENTE - TTE

3 - Descrição

4 - Faltas de Obra

NENHUMA - NÃO AP. NETA

5 - Assinaturas

Assinado em: 15/05/2015

JOSÉ DO CARMO ANDRADE FERNANDES - CPF: 046001144

CENTRO EDUCACIONAL FUCAPI - CNPJ: 04.103.540/0001-86

6 - Observações

O profissional declara sob as penas da lei, a veracidade das informações prestadas, sob pena de responder criminalmente nos termos do art. 207 do Código Penal Brasileiro e art. 10º do Código de Ética Profissional aplicável para Resolução 1022/02 e/ou Conselho de Ética.

7 - Valor

Valor em R\$: R\$ 176,74

Registro: 046001144

Nº de Registro: 041307312

Este documento contém informações de caráter reservado e confidencial. Qualquer divulgação não autorizada é proibida e sujeita a penalidades legais.

Carteira nº 52246820-5
15/11/2015, 13:01

Chave de acesso: 4633a7a5b7d1a1e765c

O documento não se aplica ao lei nº 13.123/15 e contém 4 folhas




CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISITÓRIA

A empresa AZ ENGENHARIA, CNPJ 21.160.279/0001-40, com sede na rua Rio Tapi, 375, sala 15, bairro Santo Agostinho, CEP 69.036-530, neste ato representada por seu representante legal, o Engenheiro Civil o Sr. José do Carmo Andrade Picanço, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 1396986-2, emitida pelo SSP/AM e do CPF/MF nº 596.568.752-49, DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão, DECLARA, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo na modalidade CONVITE 02/2021.

Manaus/AM 10 de novembro de 2021.



José do Carmo A. Picanço
RG: 1396986-2
CPF: 596.568.752-49



CONVITE N° 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

(anexo VI)

DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENOR

A empresa AZ Engenharia, inscrita no CNPJ n° 21.160.279/0001-40, por intermédio de seu representante legal o Sr. José do Carmo Andrade Picanço portador da Carteira de Identidade n.º 1396986-2 SSP/AM e do CPF 596.568.752-49, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Rossalva, emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.

José do Carmo A. Picanço!
RG.: 1396986-2
CPF.: 596.568.752-49

86/94




CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

AZ ENGENHARIA, com sede na rua Rio Tapi, 375, sala 15, bairro Santo Agostinho, CEP 69.036-530, Manaus/AM, inscrita no CNPJ nº 21.160.279/0001-40, com Inscrição Estadual Isenta e Municipal nº 21713801, por seu representante legal o Sr. José do Carmo Andrade Picanço, portador da Carteira de Identidade nº 1396986-2 e do CPF nº 596.588.752-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e sob as penas da Lei, que disponibilizará instalações e aparelhamento bem como, disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta citação.

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.



José do Carmo A. Picanço
RG. 1396986-2
CPF.: 596.588.752-49



CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NOS QUADROS DA EMPRESA

A Empresa AZ ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 21.160.279/0001-40 por intermédio de seu representante legal o Sr. José do Carmo Andrade Picanço, portador da Carteira de Identidade nº 1396986-2 SSP/AM e do CPF nº 596.568.752-49, DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente da órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.

José do Carmo A. Picanço /
RG 1396986-2
CPF: 596.568.752-49



CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

(CONFORME ANEXO X)


DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007

A empresa AZ ENGENHARIA, CNPJ 21.160.279/0001-40, com sede na rua Rio Tapi, 375, sala 15, bairro Santo Agostinho, CEP. 69.036-530, Manaus/AM, inscrita no CNPJ nº 21.160.279/0001-40, com Inscrição Estadual Isenta e Municipal nº 21713801, por seu representante legal o Sr. José do Carmo Andrade Picanço, portador da Carteira de Identidade nº 1396986-2 e do CPF nº 596.568.752-49. **DECLARA**, sob as penas da lei, que é considerada:

□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma;

Gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021



José do Carmo A. Picanço
RG: 1396986-2
CPF: 596.568.752-49



CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA E DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa AZ ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 21.160.279/0001-40 por intermédio de seu representante legal o Sr. José do Carmo Andrade Picanço, portador da Carteira de Identidade nº 1396986-2 SSP/AM e do CPF nº 596.568.752-49 DECLARA, que está ciente e concorda com as disposições previstas na Carta Convite nº 002/2021 e seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção e também cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.

José do Carmo A. Picanço

RG: 1396986-2

CPF: 596.568.752-49

90/94



CONVITE N° 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

(CONFORME ANEXO IX)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa AZ ENGENHARIA, CNPJ 21.160.279/0001-40, com sede na rua Rio Tapi, 375 sala 15, bairro Santo Agostinho, CEP: 69.036-530, Manaus/AM declaro, para fins de prova junto ao 2º Grupamento de Engenharia, nos termos do inciso IV do item 7.1 da Instrução Normativa 5 - MARE e do § 2º do Artigo 32 da Lei N° 8.656/93, que não tem contra si fatos impeditivos para sua habilitação ou que desabonem sua conduta, comprometendo-se a informar eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da lei.

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.

José do Carmo A. Picança
RG - 1396986-2
CPF - 596.568.752-49

91/24



CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

(CONFORME ANEXO VIII)

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. José do Carmo Andrade Picanço portador da Cédula de Identidade RG nº 1396986-2 SSP/AM e do CPF nº 596.568.752-49, como representante devidamente constituído de AZ Engenharia, inscrita no CNPJ nº 21.150.279/0001-40, doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 9.1.2.1 do Edital do Convite nº 02/2021, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do certame acima identificado foi elaborada de maneira independente pela AZ ENGENHARIA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima identificada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do CMDO 2º GPT E antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.


José do Carmo A. Picanço
RG: 1396986-2
CPF: 596.568.752-49

(INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI-IMP NR 2 de 16.09.2009 - DOU de 17.09.2009. S. p. 80)

92/94




CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa AZ ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 21.160.279/0001-40 por intermédio de seu representante legal o Sr. José do Carmo Andrade Picanço, portador da Carteira de Identidade nº 1396986-2 SSP/AM e do CPF nº 596.558.752-49, DECLARA, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1º e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.



José do Carmo A. Picanço
RG.: 1396986-2
CPF.: 596.558.752-49



93/94




CONVITE Nº 002/2021

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

A Empresa AZ ENGENHARIA, inscrita no CNPJ nº 21.160.279/0001-40 por intermédio de seu representante legal o Sr José do Carmo Andrade Picanço, portador da Carteira de Identidade nº 1396986-2 SSP/AM e do CPF nº 596.568.752-49, DECLARA, que conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação


Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.


José do Carmo A. Picanço
RG 1396986-2
CPF: 596.568.752-49

99/94



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS



RAZÃO SOCIAL: EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA			
CNPJ: 21.001.742/0001-01			
ENDEREÇO: RUA SELMA ACIOLY, 18			
BAIRRO: ADRIANOPOLIS	CIDADE: MANAUS	UF: AM	CEP: 69.057-063
CÓDIGO DO BARRIO: 092	TELEFONE: 3685-0445	FAX:	
ENDEREÇO ELETRÔNICO: engenhariaeveest@gmail.com			
NOME DO BANCO: BANCO BRADESCO S/A		NÚMERO DO BANCO: 237	
NOME DA AGÊNCIA: SILVÉS	NÚMERO DA AGÊNCIA: 2164-4	NÚMERO DA CONTA CORRENTE: 96104-3	
NOME DA PESSOA DE CONTATO NA EMPRESA: HÉLIO ODY JUNIOR			
LICITAÇÃO:			

CONVITE Nº 02 2021 – 2º GRUPOAMENTO DE ENGENHARIA

ITEM (NS)	ESPECIFICAÇÕES	UN	QTD	VALOR (R\$)
01	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE CONVITE E SEUS ANEXOS.	01	SV	R\$ 244.782,45
TOTAL				R\$ 244.782,45

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta pelo valor global de **R\$ 244.782,45** (duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias a contar da data estipulada na ordem de serviço, conforme Projeto Básico.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a apresentar a garantia de execução e a assinar o contrato nos prazos estabelecidos no edital, indicando para esse fim o Sr. **HÉLIO ODY JUNIOR**, Carteira de Identidade nº 2999389-0, expedida em 25/01/2013, Órgão Expedidor SSP/AM e CPF nº 836.115.920-72, que desempenha a função de Sócio Administrador.

Informamos, ainda que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de abertura do certame.

7.1. Temos conhecimento do local onde serão executados as obras e os serviços

Ricardo Pietrobello
Engenheiro Civil
CREA/AM 0436950835



7.2. Aceitamos todas as condições estabelecidas no instrumento convocatório e anexos do Convite 02/2021.

7.3. Todos os serviços serão executados e concluídos conforme estabelecido no instrumento convocatório e anexos do Convite 02/2021.


7.4 A proposta compreende o gerenciamento do objeto licitado, bem como as despesas com mão de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, assistência técnica, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução da empreitada, em conformidade com o estabelecido no instrumento convocatório e anexos do Convite 02/2021.

7.5. Temos conhecimento que o orçamento estimado apresenta os PREÇOS UNITÁRIOS e as QUANTIDADES de cada parte, devendo ser considerados como estimados e meramente informativos. "Segundo metodologia própria, avaliamos e adotamos os nossos próprios valores".

Manaus/AM, 10 de novembro de 2021.


EVEREST ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Helio Ody Junior
Sócio Administrador
CPF: 836.115.920-72
RG: 2999389-0

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
Nº CREA: 040056855





DESCRIÇÃO: ALIQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CGCFEX
ORGAO SOLICITANTE: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)
LOCAL: MANAUS-AM


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	PREÇO PARCIAL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS	100,00% 4.221,11				4.221,11
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		35,00% 9.002,49	35,00% 9.002,49	30,00% 8.402,13	26.007,10
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		35,00% 956,70	35,00% 956,70	30,00% 800,10	2.713,50
4	SERVIÇOS PRELIMINARES		50,00% 1.737,63	50,00% 1.737,63		3.475,26
5	CANTEIRO DE OBRAS		100,00% 6.379,45			6.379,45
6	MÓVIMENTO DE TERRA		35,00% 4.128,77	35,00% 4.128,77	30,00% 3.597,23	11.780,78
7	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS		35,00% 8.500,52	35,00% 8.500,52	30,00% 5.971,97	16.872,99
8	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		50,00% 18.318,59	50,00% 18.018,59		32.037,18
9	CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFUEJENTES (E-FE)		40,00% 37.269,74	40,00% 37.789,74	20,00% 18.604,37	83.171,64
10	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Casa de Máquinas			50,00% 3.166,53	50,00% 3.166,53	6.333,06
11	REDES ESPECIAIS (GÁS, INCÊNDIO, PARA RAIO, ETC) - Casa de Máquinas				100,00% 222,99	222,99
12	ALVENARIA - Casa de Máquinas e Murto		20,00% 2.099,08	40,00% 4.178,16	40,00% 4.178,16	10.445,40
13	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DIVERSA - Laje da Casa de Máquinas e Casa de Pré-Tratamento				100,00% 1.528,01	1.528,01
14	ESQUADRIAS - Casa de Máquinas				100,00% 1.294,18	1.294,18
15	CALÇADAS E ALAMBRADO			50,00% 9.332,43	50,00% 9.332,43	18.884,86
16	PINTURAS (Tampas das cxs base F-E; casa de máquinas, calçada)				100,00% 4.450,62	4.450,62
17	PAVIMENTAÇÃO			50,00% 456,60	50,00% 456,60	913,20
TOTAL GERAL		4.221,11	85.390,47	93.858,66	61.813,21	244.782,45
		1,72%	34,88%	38,22%	25,17%	
TOTAL ACUMULADO		4.221,11	89.601,58	183.167,24	244.782,45	
		1,72%	35,60%	74,83%	100,00%	

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CGCFEX

ORGÃO SOLICITANTE: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)


LOCAL: MANAUS-AM



PLANTILHA ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL %	ANUALISTA %
GRUPO A			
41	INSS	0,33%	0,00%
42	SUS	1,50%	1,50%
43	SENAR	1,00%	1,00%
44	INCRÁ	0,20%	0,20%
45	SEBRAE	2,60%	2,60%
46	Salário-Educação	2,50%	2,50%
47	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
48	FGTS	8,00%	8,00%
49	INCUFOM	1,00%	1,00%
A	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	17,80%	17,80%
GRUPO B			
51	Recesso Semanal Remunerado	17,95%	Não Incide
52	Feriados	4,00%	Não Incide
53	Auxílio - Feriabilidade	0,67%	0,67%
54	13º Salário	10,52%	6,33%
55	Auxílio Faltas Remunerado	0,07%	0,35%
56	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
57	Dias de Liberação	1,65%	Não Incide
58	Auxílio Absenteísmo de Trabalho	0,11%	0,05%
59	Férias Condições	6,76%	6,31%
60	Salário Remunerado	0,05%	0,03%
B	TOTAL DE ENCARGOS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	44,64%	10,04%
GRUPO C			
61	Aviso Prévio Indenizado	4,32%	4,32%
62	Aviso Prévio Trabalhado	0,30%	0,00%
63	Faltas Indenizadas	4,37%	1,30%
64	Duodécimo Anual com Deste Cargo	5,31%	1,56%
65	Indenização Adicional	0,36%	0,25%
C	TOTAL DE ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	12,47%	6,61%
GRUPO D			
66	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,95%	7,86%
67	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,20%
D	TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDÊNCIAS	8,31%	3,14%
	PERCENTAGEM GERAL ADOPTADA	63,32%	46,59%

Ricardo Pignobelli
Engenheiro Civil
CREA-AM 040996665



DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO 12º CGCFEX

ORGÃO SOLICITANTE: 12º CENTRO DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (12º CGCFEX)

LOCAL: MANAUS-AM

PLANILHA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (%)	VALOR (%)
		SERVICQ	EQUIPAMENTOS
GRUPO A [A]		6,32%	4,30%
01	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,93%	3,45%
02	RISCO	1,39%	0,85%
GRUPO B [B]		9,52%	6,44%
04	GARANTIA/SEGURO	0,49%	0,48%
05	LUCRO BRUTO	8,04%	5,11%
06	DESPESAS FINANCEIRA	0,99%	0,85%
GRUPO C [C]		8,65%	3,65%
07	COFINS	3,00%	3,00%
08	PIS	0,65%	0,65%
09	ISS	5,00%	0,00%
10	LPRB	0,00%	0,00%
BDI		27,58%	15,28%

FÓRMULA DO BDI

$$BDI = \frac{(1+AC+S+B+G)(1+DF)(1+I) \cdot i}{(1-I)}$$

Ricardo Petrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA/AM 0430056155



PROFESSIONAL ENGINEER LICENSE NO. 11496 - RICHARDO PIEDROBELLI
 RICHARDO PIEDROBELLI - REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER - CIVIL - NO. 11496 - FLORIDA

Projeto	Descrição	Tipo	Local	Quantidade		Valor Unitário		Total		Data	Valor	Observações
				Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor			
000001	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000002	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000003	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000004	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000005	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000006	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000007	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000008	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000009	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	
000010	PROVA DE CARGA EM PAREDE DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO, EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS DE 10 CM DE LARGURA, 10 CM DE ALTURA E 20 CM DE COMPRIMENTO, COM REFORÇO DE FERRUGEM EM TORÇÃO.	Enfermeira	2	10,0000	200,00	20,0000	400,00	20,0000	400,00	10/10/2024	400,00	


PROFESSIONAL ENGINEER LICENSE NO. 11496 - RICHARDO PIEDROBELLI
 RICHARDO PIEDROBELLI - REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER - CIVIL - NO. 11496 - FLORIDA

Ricardo Piedrobelli
 Engenheiro Civil
 RNP CREATAM 040856655

NUM. PROJ.	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
000013
000014
000015
000016
000017
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000024
000025
000026
000027
000028
000029
000030
000031
000032
000033
000034
000035
000036
000037
000038
000039
000040
000041
000042
000043
000044
000045
000046
000047
000048
000049
000050
000051
000052
000053
000054
000055
000056
000057
000058
000059
000060
000061
000062
000063
000064
000065
000066
000067
000068
000069
000070
000071
000072
000073
000074
000075
000076
000077
000078
000079
000080
000081
000082
000083
000084
000085
000086
000087
000088
000089
000090
000091
000092
000093
000094
000095
000096
000097
000098
000099
000100





Table with columns: ID, Description, Type, Value, Date, etc. Contains multiple rows of data.





CURVA "S"





RESUMO: TOTAIS DO PIS/COFINS DA INSCRIÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA
 NOME DO CONTRATANTE: EMPRESA DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)
 LOCAL: LULA/RS/RS


Comodato, utilização e prestação de serviços
 Correspondente PIS/COFINS

Nº de Emprego	Código do Item	Descrição	Tipos	Qtd	Quant.	Valor Unit.	Total
1166	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1223	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			102	10	1000000	100,00	100000
			103	10	1000000	100,00	100000
			104	10	1000000	100,00	100000
			105	10	1000000	100,00	100000
			106	10	1000000	100,00	100000
			107	10	1000000	100,00	100000
			108	10	1000000	100,00	100000
			109	10	1000000	100,00	100000
			110	10	1000000	100,00	100000
						Subtotal Item	120
1230	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1231	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1232	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1233	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1234	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1235	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1236	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1237	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1238	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1239	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000
1240	000000 0000	MATERIAL DE OBRAS DE ENGENHARIA SANEAMENTO S.A. - ENGENSANE (EPP) (07/260374)	100	10	1000000	100,00	100000
			101	10	1000000	100,00	100000
			Subtotal Item	20			200000



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RNP CREA AM 040605855



Unidade	Código CBCE	Área / Descrição	Unidade		Valor em R\$		Valor em R\$
			Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	Valor em R\$	
02.02	020201	Educação de Jovens e Adultos	1981	1981	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			1982	1982	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			1983	1983	22.400,00	22.400,00	22.400,00
02.03	020301	Educação Profissional	1984	1984	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			1985	1985	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			1986	1986	22.400,00	22.400,00	22.400,00
02.04	020401	Educação Superior	1987	1987	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			1988	1988	22.400,00	22.400,00	22.400,00
			1989	1989	22.400,00	22.400,00	22.400,00



Item	Code	Description	Unit	Quant.	Value Unit	Total
...
...
...
...
...
...
			Value Unit	2.00
			Value Unit	1.00

Item	Code	Description	Unit	Quant.	Value Unit	Total
...
...
...
...
...
...
...
			Value Unit	2.00
			Value Unit	1.00

Item	Code	Description	Unit	Quant.	Value Unit	Total
...
...
...
...
...
...
...
...
			Value Unit	2.00
			Value Unit	1.00


Item	Code	Description	Unit	Quant.	Value Unit	Total
...
...
...
...
...
...
...
...
			Value Unit	2.00
			Value Unit	1.00

Item	Code	Description	Unit	Quant.	Value Unit	Total
...
...
...
...
...
...
...
...
			Value Unit	2.00
			Value Unit	1.00

Item	Code	Description	Unit	Quant.	Value Unit	Total
...
...
...
...
...
...
...
...
...
			Value Unit	2.00
			Value Unit	1.00

Item	Code	Description	Unit	Quant.	Value Unit	Total
...
...
...
...
...
...
...
...
...
			Value Unit	2.00
			Value Unit	1.00

Handwritten signature.



Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
001	001-01-0001	001-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	001-01-0002	001-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	001-01-0003	001-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	001-01-0004	001-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
002	002-01-0001	002-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	002-01-0002	002-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	002-01-0003	002-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	002-01-0004	002-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
003	003-01-0001	003-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	003-01-0002	003-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	003-01-0003	003-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	003-01-0004	003-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
004	004-01-0001	004-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	004-01-0002	004-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	004-01-0003	004-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	004-01-0004	004-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
005	005-01-0001	005-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	005-01-0002	005-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	005-01-0003	005-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	005-01-0004	005-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
006	006-01-0001	006-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	006-01-0002	006-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	006-01-0003	006-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	006-01-0004	006-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
007	007-01-0001	007-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	007-01-0002	007-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	007-01-0003	007-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	007-01-0004	007-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
008	008-01-0001	008-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	008-01-0002	008-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	008-01-0003	008-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	008-01-0004	008-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
009	009-01-0001	009-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	009-01-0002	009-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	009-01-0003	009-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	009-01-0004	009-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
010	010-01-0001	010-01-0001	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	010-01-0002	010-01-0002	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	010-01-0003	010-01-0003	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00
	010-01-0004	010-01-0004	Tipografia	100	0,00000	0,00	100,00

Ricardo Petrobelli
Engenheiro Civil
RNP ORÇ-AM 0406658865



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
10000	10000	10000	10000	10000
10001	10001	10001	10001	10001
10002	10002	10002	10002	10002
10003	10003	10003	10003	10003
10004	10004	10004	10004	10004
10005	10005	10005	10005	10005
10006	10006	10006	10006	10006
10007	10007	10007	10007	10007
10008	10008	10008	10008	10008
10009	10009	10009	10009	10009
10010	10010	10010	10010	10010
10011	10011	10011	10011	10011
10012	10012	10012	10012	10012
10013	10013	10013	10013	10013
10014	10014	10014	10014	10014
10015	10015	10015	10015	10015
10016	10016	10016	10016	10016
10017	10017	10017	10017	10017
10018	10018	10018	10018	10018
10019	10019	10019	10019	10019
10020	10020	10020	10020	10020
10021	10021	10021	10021	10021
10022	10022	10022	10022	10022
10023	10023	10023	10023	10023
10024	10024	10024	10024	10024
10025	10025	10025	10025	10025
10026	10026	10026	10026	10026
10027	10027	10027	10027	10027
10028	10028	10028	10028	10028
10029	10029	10029	10029	10029
10030	10030	10030	10030	10030
10031	10031	10031	10031	10031
10032	10032	10032	10032	10032
10033	10033	10033	10033	10033
10034	10034	10034	10034	10034
10035	10035	10035	10035	10035
10036	10036	10036	10036	10036
10037	10037	10037	10037	10037
10038	10038	10038	10038	10038
10039	10039	10039	10039	10039
10040	10040	10040	10040	10040
10041	10041	10041	10041	10041
10042	10042	10042	10042	10042
10043	10043	10043	10043	10043
10044	10044	10044	10044	10044
10045	10045	10045	10045	10045
10046	10046	10046	10046	10046
10047	10047	10047	10047	10047
10048	10048	10048	10048	10048
10049	10049	10049	10049	10049
10050	10050	10050	10050	10050
10051	10051	10051	10051	10051
10052	10052	10052	10052	10052
10053	10053	10053	10053	10053
10054	10054	10054	10054	10054
10055	10055	10055	10055	10055
10056	10056	10056	10056	10056
10057	10057	10057	10057	10057
10058	10058	10058	10058	10058
10059	10059	10059	10059	10059
10060	10060	10060	10060	10060
10061	10061	10061	10061	10061
10062	10062	10062	10062	10062
10063	10063	10063	10063	10063
10064	10064	10064	10064	10064
10065	10065	10065	10065	10065
10066	10066	10066	10066	10066
10067	10067	10067	10067	10067
10068	10068	10068	10068	10068
10069	10069	10069	10069	10069
10070	10070	10070	10070	10070
10071	10071	10071	10071	10071
10072	10072	10072	10072	10072
10073	10073	10073	10073	10073
10074	10074	10074	10074	10074
10075	10075	10075	10075	10075
10076	10076	10076	10076	10076
10077	10077	10077	10077	10077
10078	10078	10078	10078	10078
10079	10079	10079	10079	10079
10080	10080	10080	10080	10080
10081	10081	10081	10081	10081
10082	10082	10082	10082	10082
10083	10083	10083	10083	10083
10084	10084	10084	10084	10084
10085	10085	10085	10085	10085
10086	10086	10086	10086	10086
10087	10087	10087	10087	10087
10088	10088	10088	10088	10088
10089	10089	10089	10089	10089
10090	10090	10090	10090	10090
10091	10091	10091	10091	10091
10092	10092	10092	10092	10092
10093	10093	10093	10093	10093
10094	10094	10094	10094	10094
10095	10095	10095	10095	10095
10096	10096	10096	10096	10096
10097	10097	10097	10097	10097
10098	10098	10098	10098	10098
10099	10099	10099	10099	10099
10100	10100	10100	10100	10100

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RNS/CREA AM 0408958355






Atividade	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Res.	Total
1.1.1	Instalação de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.2	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.3	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.4	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.5	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.6	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.7	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.8	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.9	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1.10	Manutenção de equipamento de segurança	1	1000000	1000000	1000000	1000000

Ricardo Piedrobelli
Engenheiro Civil
CPF: 000.000.000-00



Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Médio (R\$)
1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1
1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.2.1
1.1.1	1.1.1.3	1.1.1.3.1
1.1.1	1.1.1.4	1.1.1.4.1
1.1.1	1.1.1.5	1.1.1.5.1
1.1.1	1.1.1.6	1.1.1.6.1
1.1.1	1.1.1.7	1.1.1.7.1
1.1.1	1.1.1.8	1.1.1.8.1
1.1.1	1.1.1.9	1.1.1.9.1
1.1.1	1.1.1.10	1.1.1.10.1
1.1.1	1.1.1.11	1.1.1.11.1
1.1.1	1.1.1.12	1.1.1.12.1
1.1.1	1.1.1.13	1.1.1.13.1
1.1.1	1.1.1.14	1.1.1.14.1
1.1.1	1.1.1.15	1.1.1.15.1
1.1.1	1.1.1.16	1.1.1.16.1
1.1.1	1.1.1.17	1.1.1.17.1
1.1.1	1.1.1.18	1.1.1.18.1
1.1.1	1.1.1.19	1.1.1.19.1
1.1.1	1.1.1.20	1.1.1.20.1
1.1.1	1.1.1.21	1.1.1.21.1
1.1.1	1.1.1.22	1.1.1.22.1
1.1.1	1.1.1.23	1.1.1.23.1
1.1.1	1.1.1.24	1.1.1.24.1
1.1.1	1.1.1.25	1.1.1.25.1
1.1.1	1.1.1.26	1.1.1.26.1
1.1.1	1.1.1.27	1.1.1.27.1
1.1.1	1.1.1.28	1.1.1.28.1
1.1.1	1.1.1.29	1.1.1.29.1
1.1.1	1.1.1.30	1.1.1.30.1
1.1.1	1.1.1.31	1.1.1.31.1
1.1.1	1.1.1.32	1.1.1.32.1
1.1.1	1.1.1.33	1.1.1.33.1
1.1.1	1.1.1.34	1.1.1.34.1
1.1.1	1.1.1.35	1.1.1.35.1
1.1.1	1.1.1.36	1.1.1.36.1
1.1.1	1.1.1.37	1.1.1.37.1
1.1.1	1.1.1.38	1.1.1.38.1
1.1.1	1.1.1.39	1.1.1.39.1
1.1.1	1.1.1.40	1.1.1.40.1
1.1.1	1.1.1.41	1.1.1.41.1
1.1.1	1.1.1.42	1.1.1.42.1
1.1.1	1.1.1.43	1.1.1.43.1
1.1.1	1.1.1.44	1.1.1.44.1
1.1.1	1.1.1.45	1.1.1.45.1
1.1.1	1.1.1.46	1.1.1.46.1
1.1.1	1.1.1.47	1.1.1.47.1
1.1.1	1.1.1.48	1.1.1.48.1
1.1.1	1.1.1.49	1.1.1.49.1
1.1.1	1.1.1.50	1.1.1.50.1
1.1.1	1.1.1.51	1.1.1.51.1
1.1.1	1.1.1.52	1.1.1.52.1
1.1.1	1.1.1.53	1.1.1.53.1
1.1.1	1.1.1.54	1.1.1.54.1
1.1.1	1.1.1.55	1.1.1.55.1
1.1.1	1.1.1.56	1.1.1.56.1
1.1.1	1.1.1.57	1.1.1.57.1
1.1.1	1.1.1.58	1.1.1.58.1
1.1.1	1.1.1.59	1.1.1.59.1
1.1.1	1.1.1.60	1.1.1.60.1
1.1.1	1.1.1.61	1.1.1.61.1
1.1.1	1.1.1.62	1.1.1.62.1
1.1.1	1.1.1.63	1.1.1.63.1
1.1.1	1.1.1.64	1.1.1.64.1
1.1.1	1.1.1.65	1.1.1.65.1
1.1.1	1.1.1.66	1.1.1.66.1
1.1.1	1.1.1.67	1.1.1.67.1
1.1.1	1.1.1.68	1.1.1.68.1
1.1.1	1.1.1.69	1.1.1.69.1
1.1.1	1.1.1.70	1.1.1.70.1
1.1.1	1.1.1.71	1.1.1.71.1
1.1.1	1.1.1.72	1.1.1.72.1
1.1.1	1.1.1.73	1.1.1.73.1
1.1.1	1.1.1.74	1.1.1.74.1
1.1.1	1.1.1.75	1.1.1.75.1
1.1.1	1.1.1.76	1.1.1.76.1
1.1.1	1.1.1.77	1.1.1.77.1
1.1.1	1.1.1.78	1.1.1.78.1
1.1.1	1.1.1.79	1.1.1.79.1
1.1.1	1.1.1.80	1.1.1.80.1
1.1.1	1.1.1.81	1.1.1.81.1
1.1.1	1.1.1.82	1.1.1.82.1
1.1.1	1.1.1.83	1.1.1.83.1
1.1.1	1.1.1.84	1.1.1.84.1
1.1.1	1.1.1.85	1.1.1.85.1
1.1.1	1.1.1.86	1.1.1.86.1
1.1.1	1.1.1.87	1.1.1.87.1
1.1.1	1.1.1.88	1.1.1.88.1
1.1.1	1.1.1.89	1.1.1.89.1
1.1.1	1.1.1.90	1.1.1.90.1
1.1.1	1.1.1.91	1.1.1.91.1
1.1.1	1.1.1.92	1.1.1.92.1
1.1.1	1.1.1.93	1.1.1.93.1
1.1.1	1.1.1.94	1.1.1.94.1
1.1.1	1.1.1.95	1.1.1.95.1
1.1.1	1.1.1.96	1.1.1.96.1
1.1.1	1.1.1.97	1.1.1.97.1
1.1.1	1.1.1.98	1.1.1.98.1
1.1.1	1.1.1.99	1.1.1.99.1
1.1.1	1.1.1.100	1.1.1.100.1

Ricardo Pietrobella
 Engenheiro Civil
 RPP CREA 01 048858/035



Compania	Edigo	Descripción	Tipos	Ques	Valor	Valor
Compania	1000 1000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	1	1.000.000	1.000
Compania	2000 2000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	2	2.000.000	2.000
Compania	3000 3000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	3	3.000.000	3.000
Compania	4000 4000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	4	4.000.000	4.000
Compania	5000 5000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	5	5.000.000	5.000
Compania	6000 6000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	6	6.000.000	6.000
Compania	7000 7000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	7	7.000.000	7.000
Compania	8000 8000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	8	8.000.000	8.000
Compania	9000 9000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	9	9.000.000	9.000
Compania	10000 10000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	10	10.000.000	10.000
Compania	11000 11000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	11	11.000.000	11.000
Compania	12000 12000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	12	12.000.000	12.000
Compania	13000 13000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	13	13.000.000	13.000
Compania	14000 14000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	14	14.000.000	14.000
Compania	15000 15000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	15	15.000.000	15.000
Compania	16000 16000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	16	16.000.000	16.000
Compania	17000 17000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	17	17.000.000	17.000
Compania	18000 18000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	18	18.000.000	18.000
Compania	19000 19000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	19	19.000.000	19.000
Compania	20000 20000	Compania Compañera de Seguros	Seguros	20	20.000.000	20.000



Table with columns for 'Empreiteira/obra', 'Descrição', 'Item', 'Valor', 'Valor unitário', 'Valor unitário (R\$/m³)', 'Valor unitário (R\$/m²)', and 'Valor unitário (R\$/m). Rows list construction items like 'BARRILHA CARRETILO', 'BARRILHA SEMI CARRETILO'.

Ricardo Pietrobelli
Engenheiro Civil
RPO CREA-AM 047.6958855

